

Jorge
f. r.
g.

CONTRATO AVULSO N.º 71/2019

CONTRATO DE EMPREITADA, POR AJUSTE DIRETO, DE “CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ETAR’S DE CARAPINHEIRA, MONTEMOR E PEREIRA I” _____


_____ **VALOR DO ACTO: €25.780,24 + IVA**

_____ Aos vinte e seis dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezanove, em Montemor-o-Velho e Edifício dos Paços do Concelho é celebrado o presente contrato, entre os seguintes outorgantes: _____

_____ **PRIMEIRO: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO**, pessoa colectiva de direito público, número **501 272 976**, através da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, representada pelo seu Vice-Presidente **José Jacírio Teixeira Veríssimo**, casado e residente na Rua do Sobreiro, nº 464 - Arribança, 3140-024 Arazede, em substituição do Presidente da Câmara Municipal, nos termos do Despacho nº 61-PR/2017 de 23 de Outubro, o qual lhe confere poderes bastantes para o presente acto. _____

_____ **SEGUNDO: ENVIMAN – MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AMBIENTAIS, LDA.**, sociedade por quotas, com sede na Rua dos Morais, nº 70 – Taveiro, 3045 – 487 Coimbra, registada no Registo Comercial sob número único de matrícula e pessoa colectiva **510 903 010**, de acordo com a consulta on-line da certidão permanente da sociedade, com o código de acesso: **7732-5580-5071**, subscrita em 20-12-2016 e válida até 20-12-2019, representada neste acto por **Ezequiel Hugo Abrantes China**, portador(a) do Cartão de Cidadão nº 11446551 7 ZX8, válido até 11-12-2028 e por **Filipe Manuel Galvão Carraco dos Reis**, portador(a) do Cartão de Cidadão nº 115509017 7 ZY9, válido até 22-12-2019, ambos com domicílio profissional na Rua dos Morais, nº 70 – Taveiro, 3045 – 487 Coimbra, que outorgam na qualidade de Gerentes da Sociedade, com poderes bastantes para o presente acto que lhe foram conferidos pela certidão permanente da Sociedade, atrás referida. _____

_____ O Presidente da Câmara, por despacho de 01 de Julho do corrente ano, mediante realização de procedimento pré-contratual por ajuste direto e após o cumprimento das respectivas formalidades legais, adjudicou à representada do(s) segundo(s) outorgante(s) a empreitada de **“Conservação e Reparação de Estações Elevatórias e ETAR’s de**

 **Carapinheira, Montemor e Pereira I'**, em conformidade com as cláusulas previstas no caderno de encargos, no respectivo convite e de acordo com a proposta adjudicada, documentos estes, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais e que são do inteiro conhecimento das partes. _____

1. Que nos termos e para efeitos do disposto do art.º 290º-A do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, foi designado como Gestor do Contrato da presente empreitada, e em nome da Entidade Adjudicante, o(a) Eng.ª Rita Simões, nomeado(a) por despacho do Presidente da Câmara de 01 de Julho do corrente ano. _____

2. Que nos termos e para efeitos do n.º 2, 3 e 4 do art. 344º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, durante a execução da empreitada objecto do presente contrato, a Câmara Municipal na qualidade de dono da obra, será representada pelo(a) Eng.ª Rita Simões, nomeado(a) director(a) de fiscalização da obra, que nas suas faltas e impedimentos será substituído pelo(a) Eng.ª Cristina Aguiar. _____

3. Que, em conformidade com o despacho do Presidente da Câmara de 01 de Julho do corrente ano, foi aprovada a minuta do presente contrato, que se regerá pelas seguintes cláusulas: _____

____ **1ª. Objecto:** _____

O presente contrato tem como objecto a **realização da empreitada de "Conservação e Reparação de Estações Elevatórias e ETAR's de Carapinheira, Montemor e Pereira I'**, ficando estas obras sujeitas às Disposições Gerais, Especificações Técnicas e outras, constantes do caderno de encargos, documento que faz parte integrante do presente contrato, pelo qual se rege, e que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

____ **2ª. Prazo de Execução da Empreitada:** _____

1 - O empreiteiro obriga-se a: _____

a) Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior, sem prejuízo do plano de trabalhos aprovado; _____

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos em vigor; _____

José
ferry
g.

c) Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos da sua receção provisória no prazo de **20 dias**, a contar da data da sua consignação ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior. _____

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de trabalhos em vigor, imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execução. _____

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda à execução de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de força maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de serviço a prestar pelos representantes da fiscalização. _

3ª. Preço Contratual e Condições de Pagamento: _____

1 - Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do presente contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia de **€25.780,24**, acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. _____

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições mensais. _____

3 - Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 30 dias após a apresentação da respetiva fatura. _____

4 - As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra. _____

5 - Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da obra condicionada à realização completa daqueles. _____

6 - No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o diretor de fiscalização da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalização da obra e uma outra com os valores por este não aprovados. _____

7 - O disposto no número anterior não prejudica o prazo de pagamento estabelecido no nº 3

fc 29 Joz
no que respeita à primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor da fiscalização da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida. _____

____ **4ª. Cabimento e Compromisso:** _____

Foi verificado que o encargo financeiro, resultante do presente contrato, está cabimentado e compromissado na despesa orçamental, para o corrente ano económico, através das rubricas seguintes: **orgânica: 02 e económica: 07010402 – Sistemas de drenagem de águas residuais**, conforme os documentos de compromisso, com os n.ºs sequenciais (Lei 8/2012): **32218, 32219, 32220, 32221/2019**, os quais se encontram anexos ao presente contrato e dele fazem parte integrante. _____

____ Que a obra referente aos citados trabalhos se inclui nas Grandes Opções e Orçamento do ano 2019, sob o **Código de GOP: objectivo 2; programa 243; projecto 2014/3 – Conservação e Reparação de Estações Elevatórias; projecto 2007/18; Ação 3 – Etar de Montemor; Ação 1 – Etar de Pereira; Ação 1 – Etar de Carapinheira/Meãs**, de acordo com os documentos atrás referidos. _____

____ **5ª. Caução/Descontos nos pagamentos:** _____

1 - Em cada um dos pagamentos parciais previstos será deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento, nos termos do n.º 3 artigo 88º do CCP. _____

2 - A dedução prevista no número anterior pode ser substituída por garantia nos termos do artigo referido. _____

____ **6ª. Obrigações gerais:** _____

1 - São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina. _____

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros. _____

3 - A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal. _____

4 - As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

____ **7ª. Outros encargos do empreiteiro:** _____

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos por terceiros até à receção definitiva dos trabalhos em consequência do modo de execução destes últimos, da atuação do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de segurança das obras, materiais, elementos de construção e equipamentos; _____

2 - Se no decurso da obra se verificarem quaisquer danos nas infraestruturas existentes, ou edifícios, serventias ou terrenos confinantes com a mesma compete ao adjudicatário realizar todos os trabalhos necessários à reposição das condições iniciais. _____

____ **8ª. Resolução do contrato pelo dono da obra:** _____

1 - Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas e dos termos expostos no Código dos Contratos Públicos, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputável ao empreiteiro; _____

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruções transmitidas no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais; _____

c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização do dono da obra; _____

d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato; _____

e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP; _____

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente; _____

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação sobre

segurança, higiene e saúde no trabalho; _____

j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o empreiteiro não comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignação desde que não apresente justificação de tal falta aceite pelo dono da obra; _____

k) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execução da obra; _____

l) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificação da decisão do dono da obra que indefere a reclamação apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execução; _____

m) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º do CCP, desde que da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público; _____

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 404.º do CCP; _____

o) Se não foram corrigidos os defeitos detetados no período de garantia da obra ou se não for repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP; _____

p) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado. _____

2 - Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, será o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do dono da obra poder executar as garantias prestadas; _____

3 - No caso previsto na alínea q) do n.º 1, o empreiteiro tem direito a indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos. _____

9ª. Resolução do contrato pelo empreiteiro: _____

1 - Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas e nos termos expostos no Código dos Contratos Públicos, o empreiteiro pode resolver o Contrato nas situações: _____

a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias; _____

- Joz
fc Ry
q
- b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputável ao dono da obra; _____
- c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo dono da obra por período superior a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros; _____
- d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual do dono da obra, quando tornem contrária à boa fé a exigência pela parte pública da manutenção do Contrato; _____
- e) Incumprimento pelo dono da obra de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato; _____
- f) Se não for feita consignação da obra no prazo de seis meses contados da data da celebração do Contrato por facto não imputável ao empreiteiro; _____
- g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da consignação ou consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados; _____
- h) Se a suspensão da empreitada se mantiver: _____
- Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de caso de força maior; _____
 - Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputável ao dono da obra. _____
- i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.º do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do preço contratual; _____
- 2** - No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução quando esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença; _____
- 3** - O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem; _____
- 4** - Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se o dono da obra cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar. _____

____ **10º. Foro Competente:** _____

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal agregado e/ou de Círculo da área de circunscrição geográfica da entidade adjudicante, com expressa renúncia a qualquer outro. _____

____ **O(s) Segundo(s) Outorgante(s)** aceita(m) o presente contrato, com todas as obrigações que dele emergem, pela forma como fica exarado e documentos que dele ficam a fazer parte integrante, atrás mencionados, e que por estar(em) de acordo assina(m). _____

____ Todos os documentos de habilitação exigidos se encontram arquivados no processo de contrato, tendo sido conferidos e verificada a sua validade a esta data. _____

____ Não foi pago imposto de selo por não ser devido nos termos do n.º 2 do artigo 1º do Código do Imposto do Selo. _____

O PRIMEIRO OUTORGANTE:



O(S) SEGUNDO(S) OUTORGANTE(S):



Filipe Manuel Góes Carneiro dos Reis

Contrato de Empreitada, por ajuste direto, de “Conservação e Reparação de Estações Elevatórias e ETAR’s de Carapinheira, Montemor e Pereira I”

Adjudicação: Despacho de 01 de Julho de 2019

Empresa: ENVIMAN – Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda.

Prazo de Vigência: 20 Dias

Valor do Contrato: €25.780,24 + IVA

Estações Elevatórias: €23.168,34 + IVA

A Técnica Superior,

(08-07-2019)

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho
Informação de Compromisso
Plano Oficial de Contabilidade Autárquica - Pocal

CONTRATO: 85/2019

Nº Sequencial de Compromisso (Lei 8/2012): 32218/2019

Código de GOP - 2 243 2014/3 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS		
Fonte de Financiamento	Administração Autárquica	%
	Administração Central	%
	Fundos Comunitários	%
Classificação Funcional - 243		
Orçamento para o ano de 2019		
Classificação Orgânica - 02		
Classificação Económica - 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais		
1	Dotação Inicial	1.272.800,00
2	Reforços / Anulações	251.460,00
3	Congelamentos / Descongelaamentos	0,00
4 = 1 + 2 - 3	Dotação Corrigida	1.524.260,00
5	Compromissos assumidos	1.475.422,71
6 = 4 - 5	Dotação Disponível	48.837,29
7	Compromisso relativo à despesa em análise	24.558,44
8 = 6 - 7	Saldo Residual	24.278,85

Data - 25-07-2019

Assinatura do responsável

Q2RL

1. Valor da Rubrica no Orçamento Inicial
2. Valor das Modificações à Rubrica (+/-)
3. Valor das Cativações (+/-), caso as haja
4. 1 + 2 - 3
5. Cabimentos (026) para a rubrica, até ao atual
6. 4 - 5 (ou valor da 023 para a rubrica, deduzido das Cativações)
7. Valor do Cabimento em análise (actual)
8. 6 - 7 (ou valor da 023 para a Rubrica, deduzido das Cativações e do Cabimento em análise)

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ficha do Compromisso

CONTRATO: 85/2019

N. Seq.: 32218

Serviço Requisitante: 72 Un.Org. Obras e Eq. Municipais

Cabimento prévio: CONT.: EMP:17/2019.TP.p787/2019

Entidade: 13966 Enviman - Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda
NIF: 510903010

Orgânica: 02 Câmara Municipal
Económica: 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais

GOP: 2 FUNÇÕES SOCIAIS
243 SANEAMENTO
2014/3 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Contrato: N° 85 de Empreitada de obras públicas para
Conservação e Reparação de Estações Elevatórias e
ETAR's de Carapinheira, Montemor e Pereira I

Data	Nº Lanç.	Valores		Realização		Saldo	Anos Seguintes	Descrição
		Inicial	Correções	Documento	Valor			
25-07-2019	4630	24.558,44				24.558,44		

Comprovativo de Fundos Disponíveis

CONTRATO: 85/2019

N.Seq.: 32218

Serviço Requisitante: 72 Un.Org. Obras e Eq. Municipais

Entidade: 13966 Enviman - Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda

Data	Período de Liquidação	2019		Anos Seguintes				Justificação (para Fundo Indisponível ou Exceção aos Fundos)
		F. Disponível	Valor	F.Disp após	2020	2021	2022	
25-07-2019	julho	1.902.939,71	24.558,44	1.878.381,27				

Contrato de Empreitada, por ajuste direto, de “Conservação e Reparação de Estações Elevatórias e ETAR’s de Carapinheira, Montemor e Pereira I”

Adjudicação: Despacho de 01 de Julho de 2019


Empresa: ENVIMAN – Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda.

Prazo de Vigência: 20 Dias

Valor do Contrato: €25.780,24 + IVA

ETAR Carapinheira: €226,50 € + IVA

A Técnica Superior,


(08-07-2019)

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Informação de Compromisso

Plano Oficial de Contabilidade Autárquica - Pocal

CONTRATO: 85-3/2019

Nº Sequencial de Compromisso (Lei 8/2012): 32221/2019

Código de GOP - 2 243 2007/18 Ac.5 ETAR de Carapinheira/Meãs		
Fonte de Financiamento	Administração Autárquica	%
	Administração Central	%
	Fundos Comunitários	%
Classificação Funcional - 243		
Orçamento para o ano de 2019		
Classificação Orgânica - 02		
Classificação Económica - 07010403 Estações de tratamento de águas residuais		
1	Dotação Inicial	37.500,00
2	Reforços / Anulações	-3.710,00
3	Congelamentos / Descongelaamentos	0,00
4 = 1 + 2 - 3	Dotação Corrigida	33.790,00
5	Compromissos assumidos	28.832,65
6 = 4 - 5	Dotação Disponível	4.957,35
7	Compromisso relativo à despesa em análise	240,09
8 = 6 - 7	Saldo Residual	4.717,26

Data - 25-07-2019

Assinatura do responsável



1. Valor da Rubrica no Orçamento Inicial
2. Valor das Modificações à Rubrica (+/-)
3. Valor das Cativações (+/-), caso as haja
4. 1 + 2 - 3
5. Cabimentos (026) para a rubrica, até ao atual
6. 4 - 5 (ou valor da 023 para a rubrica, deduzido das Cativações)
7. Valor do Cabimento em análise (actual)
8. 6 - 7 (ou valor da 023 para a Rubrica, deduzido das Cativações e do Cabimento em análise)

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ficha do Compromisso

CONTRATO: 85-3/2019

Serviço Requiritante: 72 Un.Org. Obras e Eq. Municipais

Cabimento prévio: CONT.: EMP:17/2019.TP.p787.4/2019

Entidade: 13966 Enviman - Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda
NIF: 510903010

Orgânica: 02 Câmara Municipal

Económica: 07010403 Estações de tratamento de águas residuais

GOP: 2 FUNÇÕES SOCIAIS

243 SANEAMENTO

2007/18 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ETARS

Acc.: 5 ETAR de Carapinha/Meãs

N.Seq.: 32221

Contrato: Nº 85 de Empreitada de obras públicas para
Conservação e Reparação de Estações Elevatórias e
ETAR's de Carapinha, Montemor e Pereira I

Data	Nº Lanç.	Valores		Realização		Saldo	Anos Seguintes	Descrição
		Inicial	Correções	Documento	Valor			
25-07-2019	4633	240,09				240,09		

Comprovativo de Fundos Disponíveis

CONTRATO: 85-3/2019

N.Seq.: 32221

Serviço Requisitante: 72 Un.Org. Obras e Eq. Municipais

Entidade: 13966 Envíman - Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda

Data	Período de Liquidação	2019		Anos Seguintes				Justificação (para Fundo Indisponível ou Exceção aos Fundos)
		F. Disponível	Valor	F.Disp após	2020	2021	2022	
25-07-2019	julho	1.875.852,75	240,09	1.875.612,66				

Contrato de Empreitada, por ajuste direto, de “Conservação e Reparação de Estações Elevatórias e ETAR’s de Carapinheira, Montemor e Pereira I”

Adjudicação: Despacho de 01 de Julho de 2019


Empresa: ENVIMAN – Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda.

Prazo de Vigência: 20 Dias

Valor do Contrato: €25.780,24 + IVA

ETAR Montemor: €1.650,00 + IVA

A Técnica Superior,


(08-07-2019)

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho
Informação de Compromisso
Plano Oficial de Contabilidade Autárquica - Pocal

CONTRATO: 85-1/2019

Nº Sequencial de Compromisso (Lei 8/2012): 32219/2019

Código de GOP - 2 243 2007/18 Ac.3 ETAR de Montemor		
Fonte de Financiamento	Administração Autárquica	%
	Administração Central	%
	Fundos Comunitários	%
Classificação Funcional - 243		
Orçamento para o ano de 2019		
Classificação Orgânica - 02		
Classificação Económica - 07010403 Estações de tratamento de águas residuais		
1	Dotação Inicial	37.500,00
2	Reforços / Anulações	-3.710,00
3	Congelamentos / Descongelaamentos	0,00
4 = 1 + 2 - 3	Dotação Corrigida	33.790,00
5	Compromissos assumidos	27.266,03
6 = 4 - 5	Dotação Disponível	6.523,97
7	Compromisso relativo à despesa em análise	1.749,00
8 = 6 - 7	Saldo Residual	4.774,97

Data - 25-07-2019

Assinatura do responsável



1. Valor da Rubrica no Orçamento Inicial
2. Valor das Modificações à Rubrica (+/-)
3. Valor das Cativações (+/-), caso as haja
4. 1 + 2 - 3
5. Cabimentos (026) para a rubrica, até ao atual
6. 4 - 5 (ou valor da 023 para a rubrica, deduzido das Cativações)
7. Valor do Cabimento em análise (actual)
8. 6 - 7 (ou valor da 023 para a Rubrica, deduzido das Cativações e do Cabimento em análise)

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ficha do Compromisso

CONTRATO: 85-1/2019

N.Seq.: 32219

Serviço Requiritante: 72 Un.Org. Obras e Eq. Municipais

Cabimento prévio: CONT.: EMP:17/2019.TP.p787.2/2019

Entidade: 13966 Enviman - Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda
NIF: 510903010

Orgânica: 02 Câmara Municipal
Económica: 07010403 Estações de tratamento de águas residuais

GOP: 2 FUNÇÕES SOCIAIS
243 SANEAMENTO
2007/18 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ETARS
Acc.: 3 ETAR de Montemor

Contrato: Nº 85 de Empreitada de obras públicas para
Conservação e Reparação de Estações Elevatórias e
ETAR's de Carapinheira, Montemor e Pereira I

Data	Nº Lanç.	Valores		Realização		Saldo	Anos Seguintes	Descrição
		Inicial	Correções	Documento	Valor			
25-07-2019	4631	1.749,00				1.749,00		

Comprovativo de Fundos Disponíveis

CONTRATO: 85-1/2019

N.Seq.: 32219

Serviço Requisitante: 72 Un.Org. Obras e Eq. Municipais

Entidade: 13966 Envíman - Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda

Data	Período de Liquidação	2019		Anos Seguintes			
		F. Disponível	Valor	F.Disp após		2020	2021

25-07-2019	julho	1.878.381,27	1.749,00	1.876.632,27				
------------	-------	--------------	----------	--------------	--	--	--	--

Justificação
(para Fundo Indisponível ou Exceção aos Fundos)

Contrato de Empreitada, por ajuste direto, de “Conservação e Reparação de Estações Elevatórias e ETAR’s de Carapinheira, Montemor e Pereira I”

Adjudicação: Despacho de 01 de Julho de 2019

Empresa: ENVIMAN – Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda.

Prazo de Vigência: 20 Dias

Valor do Contrato: €25.780,24 + IVA

ETAR Pereira I: €735,40 + IVA

A Técnica Superior,


(08-07-2019)

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho
Informação de Compromisso
Plano Oficial de Contabilidade Autárquica - Pocal
CONTRATO: 85-2/2019
Nº Sequencial de Compromisso (Lei 8/2012): 32220/2019

Código de GOP - 2 243 2007/18 Ac.1 ETAR de Pereira		
Fonte de Financiamento	Administração Autárquica	%
	Administração Central	%
	Fundos Comunitários	%
Classificação Funcional - 243		
Orçamento para o ano de 2019		
Classificação Orgânica - 02		
Classificação Económica - 07010403 Estações de tratamento de águas residuais		
1	Dotação Inicial	37.500,00
2	Reforços / Anulações	-3.710,00
3	Congelamentos / Descongelaamentos	0,00
4 = 1 + 2 - 3	Dotação Corrigida	33.790,00
5	Compromissos assumidos	28.279,63
6 = 4 - 5	Dotação Disponível	5.510,37
7	Compromisso relativo à despesa em análise	779,52
8 = 6 - 7	Saldo Residual	4.730,85

Data - 25-07-2019

Assinatura do responsável



1. Valor da Rubrica no Orçamento Inicial
2. Valor das Modificações à Rubrica (+/-)
3. Valor das Cativações (+/-), caso as haja
4. 1 + 2 - 3
5. Cabimentos (026) para a rubrica, até ao atual
6. 4 - 5 (ou valor da 023 para a rubrica, deduzido das Cativações)
7. Valor do Cabimento em análise (actual)
8. 6 - 7 (ou valor da 023 para a Rubrica, deduzido das Cativações e do Cabimento em análise)

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ficha do Compromisso

CONTRATO: 85-2/2019

N.Seq.: 32220

Serviço Requiritante: 72 Un.Org. Obras e Eq. Municipais

Cabimento prévio: CONT.: EMP:17/2019.TP.p787.3/2019

Entidade: 13966 Envíman - Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda
NIF: 510903010

Orgânica: 02 Câmara Municipal
Económica: 07010403 Estações de tratamento de águas residuais

GOP: 2 FUNÇÕES SOCIAIS
243 SANEAMENTO
2007/18 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ETARS
Acc.: 1 ETAR de Pereira

Contrato: Nº 85 de Empreitada de obras públicas para
Conservação e Reparação de Estações Elevatórias e
ETAR's de Carapinheira, Montemor e Pereira I

Data	Nº Lanç.	Valores		Realização		Saldo	Anos Seguintes	Descrição
		Inicial	Correções	Documento	Valor			
25-07-2019	4632	779,52				779,52		

Comprovativo de Fundos Disponíveis

CONTRATO: 85-2/2019

N.Seq.: 32220

Serviço Requisitante: 72 Un.Org. Obras e Eq. Municipais

Entidade: 13966 Envíman - Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda

Data	Período de Liquidação	2019		Anos Seguintes				Justificação (para Fundo Indisponível ou Exceção aos Fundos)
		F. Disponível	Valor	F.Disp após	2020	2021	2022	

25-07-2019	julho	1.876.632,27	779,52	1.875.852,75					
------------	-------	--------------	--------	--------------	--	--	--	--	--

