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SEGURANCA SOC'AL INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, |.P.

Contrato de Empreitada de Obras Publicas
para “Edificio Sede do ISS I.P.

- Execugao de diversos trabalhos no edificio”
(Contrato n.© 2001/22/00075 Processo n.° EP - 2022(2001)/10024)

Celebram, esclarecidamente e de boa fé, o presente contrato de empreitada de obras publicas,

entre si:

PRIMEIRO OUTORGANTE: INSTITUTO DA SEGURANGCA SOCIAL I.P., pessoa coletiva n.° 505
305 500, com sede na Avenida 5 de Outubro, n.© 175, 1069-451 Lisboa, adiante designado por
Primeiro Outorgante, legalmente representado pela Senhora Vogal do Conselho Diretivo, Sofia
Margarida Baptista Cruz de Carvalho de Campos Miranda, portadora do Cartao de

cidaddo n.o (NG - itido pela Republica Portuguesa, no

uso das competéncias delegadas, que nessa qualidade outorga o presente contrato.

SEGUNDO OUTORGANTE: CVE-Construcdo e Venda de Edificios S.A., pessoa coletiva n.°
507193180, com sede na Rua da Arreota, n® 7, Cova Alta, 2495-108 Santa Catarina da Serra,
legalmente representada por Lino Jodao Dias Pereira, portador do Cartdo de Cidaddo n.°

G na qualidade de representante legal, adiante

designada por Segundo Outorgante, com poderes para outorgar este contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA
(Objeto)
O presente contrato tem por objeto a realizacdo de empreitada de obras publicas para
“Edificio Sede do ISS I.P. - Execucao de diversos trabalhos no edificio”, do Instituto da
Segurancga Social, I.P., em conformidade com o Caderno de Encargos, anexos e Proposta, os
quais fazem parte integrante do presente contrato, nos termos do procedimento desenvolvido
através de Consulta prévia com o Processo n® EP - 2022(2001)/10024.

CLAUSULA SEGUNDA
(Trabalhos)
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A natureza da obra consiste na Execugao de diversos trabalhos no edificio Sede do
ISS I.P.

O local de execugdo do contrato é na Av. 5 de outubro, n°® 175, Lisboa.

CLAUSULA TERCEIRA
(Execucao)

A obra deve ser executada de acordo com as regras de arte e em perfeita conformidade
com o projeto, Caderno de Encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente
estipuladas.
Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Segundo Outorgante fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas do
Cadernos de Encargos.
O Segundo Outorgante pode propor ao Primeiro Outorgante a substituicdo dos métodos e
técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no Caderno de Encargos e no projecto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificas para a obra.
A afixacao pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizacao do

dono da obra.

CLAUSULA QUARTA
(Execugdo Simultanea de Outros Trabalhos no Local da Obra)

O Primeiro Outorgante reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.
Quando o Segundo Outorgante considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no
numero um da presente cladusula, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a
contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no nimero um, o Segundo Outorgante tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os arts. 282.° e 354.9 do

CCP, a efetuar nos seguintes termos:

Pag. 2/30




INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, |.P.

SEGURANCA SOC'AL CONSELHO DIRECTIVO

a. Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra, €;
b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do

Contrato que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA QUINTA

(Planos de Trabalhos Ajustados e Plano de Pagamentos)
No prazo maximo de dez dias a contar da data da celebragcdo do Contrato, o Primeiro
Outorgante pode apresentar ao Segundo Outorgante um plano final de consignacao, que
densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da
proposta.
No prazo de dez dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve o
Segundo Outorgante, quando tal se revele necessario, apresentar o plano de trabalhos
ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracao e metodologia
fixada no Caderno de Encargos.
O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.
O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao.

b. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugao da empreitada.

c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execugao da empreitada;

d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de
Encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo Segundo Outorgante, na periodicidade definida para os
pagamentos a efectuar pelo Primeiro Outorgante, de acordo com o plano de trabalho

ajustado.

CLAUSULA SEXTA

(Modificacao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos)
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O Primeiro Outorgante pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razoes de interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, o Segundo Outorgante tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de trinta dias a contar da data da
notificacdao da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.? 3 do artigo 354.° do
CCP.

Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao Segundo Outorgante,
deve este apresentar ao Primeiro Outorgante um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o Primeiro Outorgante pode notificar o Segundo Outorgante
para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o Primeiro Outorgante
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo Segundo Outorgante ao abrigo dos
numeros trés e quatro da presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitagao do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo Segundo Outorgante deve ser aceite pelo Primeiro Outorgante desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execucao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

CLAUSULA SETIMA
(Outros Encargos do Segundo Outorgante)
Correm inteiramente por conta do Segundo Outorgante a reparacao e a indemnizagao de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros
até a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes
ultimos, da atuacao do pessoal do Segundo Outorgante ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,

elementos de construcao e equipamentos.
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Constituem ainda encargos do Segundo Outorgante a celebragao dos contratos de seguros
indicados no Caderno de Encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no Programa do

Concurso e as despesas inerentes a celebragdo do contrato.

CLAUSULA OITAVA

(Prazo de Execucao da Empreitada)

O Segundo Outorgante obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta ultima data seja
posterior, nos termos dos artigos 358.° e 359.° do CCP;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos
da sua recegdo provisoria no prazo de 50 (cinquenta) dias a contar da data da sua
consignagao.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagao ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o
prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos termos seguintes:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos
no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execugao constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constem no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucdo.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdo da execucdo da
obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 da presente clausula.
Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na

cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
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Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

CLAUSULA NONA
(Cumprimento do Plano de Trabalhos)

O Segundo Outorgante informa, mensalmente, o diretor de fiscalizacdao da obra dos desvios
gue se verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos
e as previsdes do plano em vigor;

Quando os desvios assinalados pelo Segundo Outorgante, nos termos do niumero anterior,
nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem;

No caso de o Segundo Outorgante retardar injustificadamente a execugcdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdao da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o previsto no Ponto 16.4 do Caderno de Encargos.

CLAUSULA DECIMA
(Alteracoes ao Projeto pelo Segundo Outorgante)

Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagoes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pegcas desenhadas e calculos justificativos e
especificacoes de qualidade da mesma.

N3ao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
(Mengoes Obrigatodrias no Local de Trabalho)
Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara e manter cépia dos alvaras
ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na portaria referida

no n.° 2 do artigo 81.% do CCP, consoante os casos.
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O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdao da empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdao de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

Devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em

curso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
(Ensaios)

Poderdo realizar-se ensaios na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamento, os quais constituem encargo do Segundo Outorgante.
Quando o Primeiro Outorgante tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios, para além dos previstos, que se justifiquem.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrem
insatisfatérias e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Segundo
Outorgante, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias

ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do Primeiro Outorgante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
(Medigodes)

As medicdoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo Primeiro Outorgante sdo feitas no
local da obra com a colaboracdao do Segundo Outorgante e sdo formalizadas em autos e em
conformidade com o disposto nos artigos 387.0 e seguintes do CCP.

As medicdes sdao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitem, com possibilidade de indicar outra
periodicidade das medicdes nos termos do artigo 388.° do CCP.

Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:
a. As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas no projeto de execucgao;

c. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
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d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Primeiro Outorgante e o Segundo Outorgante.

Feita a medicao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 dias, com
especificacdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do
total creditado, dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Segundo
Outorgante e do saldo a pagar a este.
A conta corrente e os demais documentos que constituem a situacao de trabalhos devem
ser verificados e assinados pelo Segundo Outorgante, ficando um duplicado na posse deste.
Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos no niamero
anterior, o Segundo Outorgante deve apresentar a correspondente reserva no momento da
sua assinatura, sendo aplicavel o disposto no artigo 345.° do CCP;
Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo
anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medicao imediatamente
posterior pelo Primeiro Outorgante caso este e o Segundo Outorgante estejam de acordo
em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir.
A correcao da medicdo é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos
do disposto no artigo anterior.
Quando seja impossivel a realizacdo da medicao nos termos do n.° 1 do artigo 388.° do
CCP e, bem assim, quando o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o
Segundo Outorgante deve apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das
quantidades dos trabalhos efetuados no més em causa, juntamente com os documentos
respetivos.
O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situacdo de
trabalhos proviséria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.
A exatiddao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentacdo, no qual o
Primeiro Outorgante procede as retificacdes a que houver lugar, ou, estando concluida a
obra, em auto de medicdo avulso, a elaborar até a rececdo proviséria.
Se o Segundo Outorgante inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas
apresentados nos termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao
Ministério Publico para competente procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados
Pablicos, do Imobilidrio e da Construcao, I. P. (IMPIC), que, sendo o caso, comunica o
mesmo a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do

pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA

(Patentes, Licencas, Marcas de Fabrico ou de Comércio e Desenhos Registados)

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdao que sejam fornecidos pelo
Primeiro Outorgante correm inteiramente por conta do Segundo Outorgante os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
No caso de o Primeiro Outorgante ser demandado por infracdo na execucdao dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o Segundo Outorgante
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as

guantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
(Preco)
Pela realizagdo da Empreitada de Obras Publicas objeto do presente Contrato, bem como
pelo cumprimento das demais obrigacdes constantes no Caderno de Encargos e Proposta, o
Primeiro Outorgante obriga-se a pagar ao Segundo Outorgante o valor global de 71.894,00
€ (setenta e um mil oitocentos e noventa e quatro euros).

Ao valor acima referido adicionar-se-a o valor do IVA a taxa legal em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
(Revisao de Precos)

A revisdo de precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, materiais ou de equipamento de apoio durante a execugcao da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto do Decreto-Lei n.© 6/2004 de 6 de janeiro, alterado pela Lei n.°
30/2021, de 21 de maio, na sua atual redagdo, em conjugacdao com a clausula 37.2 da
Portaria n® 959/2009, de 21 de agosto.

E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
ou que mais se aproxime do objeto da empreitada, prevista no artigo 6.° do Decreto-Lei n©
6/2004 de 6 de janeiro, alterado pela Lei n.© 30/2021, de 21 de maio, na sua atual
redacgao.

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Pag. 9/30




10.

INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, |.P.

SEGURANCA SOC'AL CONSELHO DIRECTIVO

CLAUSULA DECIMA SETIMA

(Condicdoes de Pagamento)
O Segundo Outorgante procedera ao envio das faturas em conformidade com as disposigoes
legais que regulamentam a realizacdo e processamento de despesas na Administracdo
Publica, para o Departamento de Gestdo e Controlo Financeiro, para a morada Avenida 5 de
Outubro, n.2 175, 1069-451 Lisboa.
O pagamento sera efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias apds a rececao da(s)
respetiva(s) fatura(s) as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo
respetiva.
Para efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a emissdo da
declaracdo de aceitacao pelo Primeiro Outorgante, nos termos da cldusula quinta.
As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagao
da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.
No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o Segundo Outorgante quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao Segundo Outorgante, para que este elabore uma fatura com
os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.
O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis nos termos do artigo 373.° do CCP.
ApoOs a assinatura pelo Segundo Outorgante dos documentos que constituem a situagao de
trabalhos, promove-se a liquidagdo do preco correspondente as quantidades de trabalhos
medidos sobre as quais ndo haja divergéncias, depois de deduzidos os descontos a que
houver lugar nos termos contratuais, notificando-se o Segundo Outorgante dessa liquidacao
para efeito do respetivo pagamento, no prazo estipulado.
Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no
numero anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta
corrente.
Logo que sejam resolvidas as reclamacgdes apresentadas pelo Segundo Outorgante, o
Primeiro Outorgante procede, sendo caso disso, a retificacdo da conta corrente, liquidando e
efetuando o pagamento ao empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo

estipulado.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA
(Caugao)

O Segundo Outorgante prestou caugdo correspondente a 5 % do total da adjudicagao, sem
IVA, no valor de 3.594,70€ (trés mil quinhentos e noventa e quatro euros e setenta
céntimos), através de depdsito em dinheiro na Agéncia da Caixa Geral de Depdsitos de
Leiria do Banco Caixa Geral de Depdsitos a favor do Primeiro Outorgante, a qual servird
como garantia do exato e pontual cumprimento das suas obrigacdes, que sera liberada apds
cumprimento integral do objeto do presente contrato.
No prazo de 30 (trinta) dias contados do cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
por parte do adjudicatario, o Primeiro Outorgante promove a liberagdo da caugao.
A caucgao reveste a forma de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao, a favor do Primeiro Outorgante.
O Primeiro Outorgante pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada,
independentemente de decisao judicial, nos casos de nao cumprimento das obrigacdes
legais, contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatario.
Considera-se também existir perda de caugdo, quando houver lugar a rescisdo do contrato,
por qualquer dos fundamentos previstos no presente Caderno de Encargos.
A perda da caugdo ndo prejudica a eventual acdo de indemnizagdo, tendo em vista a
reintegracdo dos prejuizos sofridos.
A execugao parcial ou total da caucdo referida nos nimeros anteriores constitui o Segundo
Outorgante na obrigacdo de proceder a sua reposicdo pelo valor existente antes dessa
mesma execugdo, no prazo de 15 (quinze) dias apds a notificacdo do Primeiro Outorgante
para esse efeito.
O Segundo Outorgante pode solicitar, através de pedido fundamentado do Primeiro
Outorgante, um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de
materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.
O adiantamento s6 pode ser pago depois do Segundo Outorgante ter comprovado a
prestacdo de caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucdo.
Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugdo prevista no numero anterior correm
por conta do Segundo Outorgante.
A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo Primeiro Outorgante.
O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito a titulos,

garantia bancaria ou seguro-caucdo.
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O Primeiro Outorgante pode autorizar a liberagdo das caugdes que tenham sido prestadas,
decorrido um ano contado da data da rececdo provisoria da obra.

A liberagao é feita nos termos do artigo n.° 295° do Cddigo dos Contatos Publicos.

E condicdo de liberacdo da caucdo a inexisténcia de defeitos da obra da responsabilidade do
empreiteiro, salvo se o dono da obra considerar que os defeitos denunciados, ainda nao

modificados ou corrigidos, sao pouco relevantes e nao justificam a nao liberacdo da caucao.

CLAUSULA DECIMA NONA

(Adiantamento e Desconto nos Pagamentos)
O Segundo Outorgante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Primeiro
Outorgante, um adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de
materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos, desde
que ndo seja superior a 30% do valor do presente contrato e a seja prestada caucdo de
valor igual ou superior aos adiantamentos.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.° do CCP., o adiantamento s6 pode ser
pago depois do Segundo Outorgante ter comprovado a prestacao de caucdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao.
Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugao prevista no numero anterior correm
por conta do Segundo Outorgante.
A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efectuado pelo Primeiro Outorgante.
O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito a titulos,

garantia bancaria ou seguro-caucao.

CLAUSULA VIGESIMA

(Mora no Pagamento)

Em caso de mora do Primeiro Outorgante no cumprimento das obrigacdes de pagamento do

preco contratual, tem o Segundo Outorgante direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o feito pelo periodo correspondente a mora.

1.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA

(Alteracoes relativas ao Segundo Outorgante)

O Segundo Outorgante deverd informar o Primeiro Outorgante das alteracdes verificadas

durante a execucgao do Contrato, referentes a:
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a. Poderes de representagao no contrato celebrado para a aquisicdo dos servigos;
b. Nome ou denominacdo social;
c. Endereco ou sede social;

d. Quaisquer outros factos que alterem de modo significativo a sua situagao.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
(Comunicacgao, Informacodes e Notificacoes)

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagoes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada um, identificados no
Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

3. As notificacdes efetuam-se:

a. Por contacto pessoal no lugar em que for encontrado;
b. Mediante carta registada expedida para o domicilio ou sede do notificado;

c. Mediante carta simples expedida para o domicilio ou sede do notificado;

d. No caso de justificada urgéncia, por fax, ou correio electrénico desde que se anexe o

competente recibo de entrega de leitura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
(Cabimento)
O encargo do presente contrato é suportado pela dotagdo do Fundo C22001006S da Rubrica de
Classificagdo Econdmica D.07.01.04, encontrando-se cabimentada com o n.® 1422264535 e
compromisso o n.° 2522278441.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA
(Penalidades Contratuais)

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do Contrato, o Primeiro Outorgante pode
exigir do Segundo Outorgante o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar
em funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto
imputavel ao Empreiteiro, o Primeiro Outorgante pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o0 do prego

contratual;
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b. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto

imputavel ao Segundo Outorgante, é aplicavel o disposto na alinea a), sendo o

montante da sancao contratual prevista reduzido a metade;

c. O Segundo Outorgante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de

sancao contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdao da obra

guando recupere o atraso dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de

execucao do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA

(Atos e Direitos de Terceiros)

1. Sempre que o Segundo Outorgante sofra atrasos na execucao da obra em virtude de

1.

qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que

tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a

fim de o Primeiro Outorgante ficar habilitado de tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo Segundo Outorgante serem suscetiveis de provocar

prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o Segundo Outorgante, se

disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,

ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa

tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondaria ou

exploradora daquele servigo.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA
(Obrigagdes do Segundo Outorgante)

Preparacdo e planeamento da execucdo da obra:

a. O Segundo Outorgante é responsavel:

Perante o Primeiro Outorgante pela preparagdao, planeamento e coordenagdo
de todos os trabalhos de empreitada, ainda que em caso de subcontratacao,
bem como pela preparacdo, planeamento e execugdao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude, e no plano de prevencao e gestdao de construcao e demolicao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do

documento indicado no ponto ix) da alinea d) da presente clausula.
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b. A disponibilizagdo e o fornecimento de todas os meios necessarios para a realizagdo

da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os

meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao Segundo Outorgante.

c. O Segundo Outorgante realiza todos os trabalhos que, por natureza por exigéncia

legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou

acessorios a execucdo da obra, designadamente:

iv.

Trabalhos de montagem, construgdao, manutencao, desmontagem e
demolicdo do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal
dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no
trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos
possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste.

d. A preparacdo e o planeamento da execucgdo da obra compreendem ainda:

Vi.

Vii.

viii.

A preparacgao pelo Segundo Outorgante ao Primeiro Outorgante de quaisquer
duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na
execucao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo Primeiro Outorgante;

O Segundo Outorgante é ainda responsavel pelos trabalhos complementares
que se destinem ao suprimento de erros e omissoes;

A apreciacdo e decisao do Primeiro Outorgante das reclamagdes a que se
refere a alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo Segundo Outorgante dos processos de construgao a
adoptar na realizacdo dos trabalhos;

A apresentacdo pelo Segundo Outorgante dos desenhos de construgao,
pormenores de execugao e elementos de projeto;

A elaboracdo e apresentacdo pelo Segundo Outorgante do plano de trabalhos
ajustado;

A aprovacao pelo Primeiro Outorgante dos documentos referidos nas alineas

vi) e vii);
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ix. A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e contemplar as
medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugdao da
obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados

pelo Segundo Outorgante.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA
(Pessoal)

Sao da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.
O Segundo Outorgante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apdés ordem do Primeiro
Outorgante, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Primeiro Outorgante, o
segundo Outorgante, dos subempreiteiros ou de terceiros.
A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Segundo
Outorgante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada em empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Quando a empreitada seja realizada em instalagdes onde se encontrem menores de idade, o
Segundo Outorgante tem que se certificar que todos os técnicos/funcionarios afetos a
mesma ndo possuem antecedentes criminais que impegam o exercicio de atividade

relacionada com o contacto com menores.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA

(Horario)

O Segundo Outorgante pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,

desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos

termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizacao da obra.

CLAUSULA VIGESIMA NONA

(Segurancga, Higiene e Saiude no Trabalho)
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O Segundo Outorgante fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene, e salude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacdes.

O Segundo Outorgante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do Segundo Outorgante no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa
dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do Segundo Outorgante.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o Segundo Outorgante apresenta apdlices de seguro contra acidentes de
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos do Ponto 47. do
Caderno de Encargos.

O Segundo Outorgante responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra, pela observancia das obrigagGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, intervenientes temporarios ou permanentes no estaleiro

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CLAUSULA TRIGESIMA
(Exclusoes)

Nao podem ser impostas penalidades ao Segundo Outorgante, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
gue impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela nado
pudesse conhecer ou prever e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar
ou evitar.
Constituem forca maior, se se verificarem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves
gerais, embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.
Nao constituem forga maior:

a. Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do Segundo

Outorgante, na parte em que intervenham;
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b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Segundo Outorgante ou
grupos de sociedades em que esta se integre, bem como a sociedade ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c. Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Segundo
Outorgante de deveres ou 6nus que sobre ela recaem.

d. Manifestagdes populares devidas ao incumprimento de normas legais.

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacbes do Segundo Outorgante cuja
causa, propagacao ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca.

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Segundo Outorgante ndo devidas
a sabotagem.

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstadncias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA
(Trabalhos Complementares)
O regime dos trabalhos complementares obedece ao disposto nos Pontos 20 a 25 do caderno

de encargos e ao disposto no CCP.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA
(Sigilo)

1. O Segundo Outorgante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao Primeiro Outorgante de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagdao com a execucdo do Contrato.

2. A informacdo e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado
direta e exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Segundo
Outorgante ou que esta seja legalmente obrigada a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do

cumprimento ou cessacao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao
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subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdao de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA
(Subcontratacao e Cessao)

A autorizacdo a cessdo e a subcontratacdo no decurso do contrato carecem de autorizagao
do Primeiro Outorgante nos termos do disposto no artigo 319.° do CCP.
O Primeiro Outorgante pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdao quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do Contrato, nomeadamente, atentas as particularidades da obra,
das quais dependa uma especial qualificacdo técnica do Segundo Outorgante, conforme
previsto no n.° 2 do artigo 385.° do CCP.
A subcontratacdo na fase de execugao esta sujeita a autorizacdo do Primeiro Outorgante,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao Segundo Outorgante na fase da formacdo do contrato,
aplicando-se, com as necessarias adaptacbes, o disposto nos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.
O Segundo Outorgante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdao da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o Segundo
Outorgante deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.°9 do CCP, comunicar por escrito o facto
ao Primeiro Outorgante, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do Segundo Outorgante, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.
A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdao da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacgdes previstas no n.° 1 do artigo 317.9 do CCP.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA

(Contagem dos Prazos)

Os prazos fixados nos documentos contratuais sdao contados nos termos do Cddigo dos

Contratos Publicos, republicado em anexo pelo Decreto-Lei n.© 111-B/2017, de 31 de agosto,

alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, na sua atual redacdo e, supletivamente nos

termos do Cddigo do Procedimento Administrativo.

CLASULA TRIGESIMA QUINTA

(Duracao do Contrato)

O presente contrato entra em vigor a partir da data da sua assinatura e mantém-se em vigor

até a conclusdo da realizacdo das obras, em conformidade com os respetivos termos e

condicdes do presente contrato, Proposta, Caderno de Encargos e o disposto na lei, sem

prejuizo das obrigacdes acessérias que devam perdurar para além da cessacao do contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA

(Resolucao do Primeiro Outorgante)

1. Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o Primeiro Outorgante pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a.
b.

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Segundo Outorgante;
Incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, de ordens, diretivas ou
instrugbes transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a
execugao das prestagdes contratuais;

Oposigao reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo
do Primeiro Outorgante;

Cessao da posicao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
Segundo Outorgante da manutencao das obrigacdes assumidas pelo Primeiro
Outorgante contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.% 2 do artigo 329.9 do CCP;

Incumprimento pelo Segundo Outorgante de decisGes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

Nao renovacao do valor da caucao pelo Segundo Outorgante, no caso em que a tal
esteja obrigado;

O Segundo Outorgante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada

judicialmente;
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i. Se o Segundo Outorgante, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislagdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho.

j. Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
Segundo Outorgante ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e
na hora indicados pelo Primeiro Outorgante para nova consignacao desde que nao
apresente justificacao de tal falta aceite pelo Primeiro Outorgante;

k. Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao Segundo
Outorgante que seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

I. Se o Segundo Outorgante ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos
15 (quinze) dias da notificagdo da decisao do Primeiro Outorgante que interfere a
reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao.

m. Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo Primeiro Outorgante por facto
imputavel ao Segundo Outorgante ou se este suspender a execucdao dos trabalhos
sem fundamento e fora dos casos previstos no n.9 1 do artigo 366.° do CCP, desde
gue da suspensdo advinham graves prejuizos para o interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

0. Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdao da obra com defeitos ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto do artigo 397.9 do CCP;

p. Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Segundo
Outorgante, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
Primeiro Outorgante poder executar as garantias prestadas.

3. No caso da alinea p) o Segundo Outorgante tem direito a indemnizacdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o
beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta dias
contados da data em que o montante devido se encontra definitivamente apurado confere
ao Segundo Outorgante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva

importancia.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA
(Resolucao do Segundo Outorgante)
1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o Segundo Outorgante pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
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a. Alteracdao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Primeiro Outorgante;
c. Incumprimento das obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a

seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte cinco por cento) do
preco contratual, excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do
Primeiro outorgante, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica

da manutencao do contrato;

®

Incumprimento pelo Primeiro Outorgante de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao Contrato;

f. Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do Contrato por facto ndo imputdvel ao Segundo Outorgante;

g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacgdo ou consignacgdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou
factos ndo imputaveis ao Segundo Outorgante, ocorrer uma redugdo superior a 20%
do prego contratual;

i. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do Segundo
Outorgante excederem 20% do prego contratual.

j. Se a suspensdo da empreitada se mantiver;

i. Por periodo superior a 1/5 do prazo de execucgdo da obra, quando resulte de
caso de forgca maior;

ii. Por periodo superior a 1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao Primeiro Outorgante;

k. No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito a resolucdo
guando esta nao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do Contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econédmico-
financeira do Segundo Outorgante ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

I. O direito de resolucdo é exercido por via judicial.

m. Nos casos previstos na alinea c), o direito de resolucdao pode ser exercido mediante

declaracdo ao Primeiro Outorgante, produzindo efeitos trinta dias apds a rececao
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dessa declaracao, salvo se o Primeiro Outorgante cumprir as obrigagdes em atraso

nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA
(Extincao do Contrato)
A impossibilidade objetiva permanente, ndo imputavel a qualquer das partes, poderd
determinar a caducidade ou modificacdo do Contrato.
Qualquer cessacao dos efeitos do contrato ndo prejudica as acgoes de responsabilidade civil

por factos verificados durante o periodo de execugao.

CLAUSULA TRIGESIMA NONA
(Seguro)

O Segundo Outorgante e seus subcontratados obrigam-se a celebrar um contrato de seguro
de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
gualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.
O Segundo Outorgante e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignagéao.
O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfacdo das obrigagGes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
O Segundo Outorgante obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até ao final a data
da rececdo provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
O Primeiro Outorgante pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamentos
das apodlices previstas na presente seccao ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.
Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante
legislacdo aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.
Os seguros em nada diminuem ou restringem as obrigacOes e responsabilidades legais ou

contratuais do empreiteiro perante o Primeiro Outorgante e perante a lei.

P4g. 23/30




A\ = 4 S

SEGURANCA SOClAL INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, |.P.

Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Primeiro Outorgante reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

CLAUSULA QUADRAGESIMA
(Outros Sinistros)

O Segundo Outorgante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (ramo automovel),
bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos aos trabalhos, pelos
subempreiteiros, se encontram segurados.

O Segundo Outorgante obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos
fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para
os riscos de circulacdo (ramo automoével).

No caso dos bens imodveis, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor

patrimonial.

CLAUSULA QUADRAGI'ESIMA PRIMEIRA

(Representacao das Partes e Controlo da Execucao do Contrato)
Durante a execucao do Contrato, o Segundo Outorgante é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de
Encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
Apds a assinatura do Contrato, e antes da consignacdo, o Segundo Outorgante confirmar3g,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagcao ser acompanhada
por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a

desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.
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As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com o0s aspectos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor da obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estad presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O Primeiro Outorgante podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o Segundo Outorgante é representado por
guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o diretor de fiscalizacdao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O Segundo Outorgante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

O Segundo Outorgante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicdvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdao de residuos da construcdo e

demolicao.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA
(Representacdao do Dono da Obra)

Durante a execucdo o Primeiro Outorgante é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno
de Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O Primeiro Outorgante notifica o Segundo Outorgante da identidade do diretor de
fiscalizacdo da obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da
consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.

O diretor de fiscalizagdao da obra tem poderes de representacao do Primeiro Outorgante em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver

todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito.

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA
(Livro de Registo da Obra)
O Segundo Outorgante organiza um registro de obra, em livro adequado, com folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucao dos trabalhos.
O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

P4g. 25/30




A\ = 4 S

INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, |.P.

SEGURANCA SOC'AL CONSELHO DIRECTIVO

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA

(Recegao Provisoria da Obra)

A recegao proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do Segundo
Outorgante ou por iniciativa do Primeiro Outorgante, tendo em conta o termo final do prazo
ou dos prazos parciais de execucao da obra.
No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recgao proviséria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.
O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA

(Prazo de Garantia)

O prazo de garantia da presente empreitada corresponde a 5 anos, nos termos do disposto
na alinea b) do n.% 2 do art.© 397.° do CCP.
Na data de assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
Caso tenham ocorrido recegles provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo Primeiro Outorgante.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA
(Recegdo Definitiva da Obra)

No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececao definitiva.
Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicOes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracao, operagcdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma
gue cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo Segundo Outorgante, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta

de solidez, da responsabilidade do Segundo Outorgante, ou a nao verificagdo dos
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pressupostos previstos no nimero anterior, o Primeiro Outorgante fixa o prazo para a sua
correcao dos problemas detectados por parte do Segundo Outorgante, findo o qual sera

fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA
(Restituicao dos Depodsitos e Quantias Retidas e Liberacao da Caucao)

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao Segundo Outorgante as
guantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdao do Segundo Outorgante ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere
os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importadncia e nao
justificativos da ndo liberacdo, o Primeiro Outorgante promove a liberacdo da caucgao
destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, no prazo
de trinta dias apds o termo do prazo de garantia.

No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista no

ndmero anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a recegdo parcial.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA
(Deveres de Informacgao)

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao
do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forgca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucao do Contrato.

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA

(Foro Competente)

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato sera estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renlncia a qualquer outro.

1.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA
(Documentos Contratuais e sua Prevaléncia)

Fazem parte integrante do presente contrato:
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O caderno de encargos;

a
b. O projeto de execucdo;

o

A proposta adjudicada;

o

E todos os documentos referidos no Contrato e Caderno de Encargos e respetivos

anexos.

2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto para a execucao
apresentado pelo Primeiro Outorgante, prevalece o primeiro quanto a definicdo das
condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do Projeto de Execucdo prevalecem em

conformidade com o Ponto 3 e 5 do Caderno de Encargos.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA
(Legislacao Aplicavel)
Ao presente clausulado e em tudo o que este for omisso aplicar-se-& o disposto no Cédigo dos
Contratos Publicos, (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.°© 18/2008, de 29 de janeiro, alterado

pela Lei n.% 30/2021, de 21 de maio, na sua atual redacao.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA
(Esclarecimentos de Duvidas)

1. As duvidas que o Segundo Outorgante tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo das obras antes do inicio
da execucao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Segundo Outorgante submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdao da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndao apresentacao
antes do inicio daquela execucdo.

3. O incumprimento do disposto do numero anterior torna o Segundo Outorgante responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA
(Projeto)
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O projeto apresentado pelo Primeiro Outorgante, e aceite pelo Segundo Outorgante,
constitui o projeto de execucgao a considerar para a realizacao da empreitada.

A elaboracao do projeto de execucao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do
CCP.

Os elementos do projeto de execucao que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovacdo do Primeiro Outorgante e ser sempre assinados pelos
seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas
qualificacdes académicas e profissionais.

Compete ao Primeiro Outorgante a elaboracdao dos desenhos, pormenores e pecas
desenhadas do projeto de execucao, previstos no Anexo, bem como dos desenhos
correspondentes as alteracdes surgidas no decorrer da obra.

Até a data da rececdo provisodria, o Primeiro Outorgante entrega ao Segundo Outorgante
uma colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no ponto anterior nos termos e

condigdes descritas no Caderno de Encargos.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA

(Gestor do Contrato)

Nos termos do disposto no artigo 290.°- A do CCP, é designado na qualidade de gestor
administrativo do contrato o trabalhador (Sl = cxercer funcdes na Unidade de
Contratagdo Publica do Departamento de Administragdao e Patrimonio do Instituto de Segurancga
Social, I.P., sito na Avenida 5 de Outubro, n.© 175, 11.9 andar, 1069-451 Lisboa.

1.

2.

3.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUINTA

(Procedimento)
A despesa e o procedimento do presente contrato foram autorizados pela Senhora Vogal do
Conselho Diretivo do ISS, I.P, Sofia Carvalho, por despacho datado de 21 de junho de
2022, exarado na informagao n°® SCC-3756/2022 de 01 de junho de 2022.
A adjudicacdo do presente contrato foi autorizada pela Senhora Vogal do Conselho Diretivo
do ISS, I.P, Ana Vasques, por despacho datado de 29 de julho de 2022, exarado na
informacdo n® SCC-4944/2022 de 26 de julho de 2022.
A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada pela Senhora Vogal do Conselho
Diretivo do ISS, I.P, Ana Vasques, por despacho datado de 29 de julho de 2022, exarado
na informacgdo n° 4944/2022 de 26 de julho de 2022.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEXTA

(Disposicoes Finais)
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1. O presente contrato é composto por 30 (trinta) paginas, que pelos Outorgantes vai ser
assinado, depois de o Segundo Outorgante ter apresentado documento comprovativo de
gue tem a sua situagdo regularizada relativamente a dividas por impostos ao Estado
Portugués e por contribuicdes a Seguranca Social.

2. O presente contrato considera-se outorgado na data em que seja aposta a ultima assinatura

de qualquer um dos representantes das partes outorgantes.

O PRIMEIRO OUTORGANTE O SEGUNDO OUTORGANTE

SOFIA MARGARIDA Assinado de forma digital por LI N O JOAO A.S.s!nado de forma
SOFIA MARGARIDA BAPTISTA d|g|ta| por LINO

BAPTISTA CRUZ DE  cruz DE cARVALHO DE &

CARVALHODE  CAWPosMRmD DIAS JOAO DIAS PEREIRA
Dados: 2022.08.23 13:18:12

CAMPOS MIRANDA o100 Dados: 2022.08.22

e PEREIRA 1300530100
(Instituto da Seguranca Social, I.P.) (CVE-Construcao e Venda de Edificios S.A.)
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