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Contrato

PROJETO DE EXECUGAO
INSTALACAO DO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
UNIDADE HOSPITALAR DE TOMAR

Entre:

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO MEDIO TEJO, E.P.E., com sede na Avenida Maria de Lourdes Mello e Castro,
2304-909 Tomar, pessoa coletiva n.2 506 361 608, neste ato representado Prof. Doutor Casimiro Francisco
Ramos, na qualidade de Presidente do Conselho de Administracdo, e por Dr. Carlos Alberto Coelho Gil, na
qualidade de Vogal Executivo do Conselho de Administracdo, com poderes para o ato, adiante designado como
PRIMEIRO OUTORGANTE;

e

PORTICO — ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA., com sede na Rua do Bolhdo, n253,32, 4000-112 Portopessoa
coletiva n? 502460458, neste ato representada por Ana Esperanza Neves Pasion, na qualidade de

representante legal, com poderes para o ato, adiante designado apenas por «<SSEGUNDO OUTORGANTE»;

Considerando:

a) A decisdo de adjudicacdo do Conselho de Administracdo da ULS do Médio Tejo, E.P.E., datada de
23/10/2024, relativa a Consulta Prévia n.2 68001824 - “Projeto de Execucdo para Instalagdo do

Laboratoério de Anatomia Patolégica, em Tomar”;

b) Que a despesa inerente ao contrato sera satisfeita pela dotagdo orcamental 45314.

E reciprocamente estabelecido e aceite o presente contrato, que serd regulado pelo seguinte clausulado:
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PARTE |

Capitulo |

Disposi¢Oes gerais
Cldausula 1.2
Objeto
O presente procedimento contratual tem por objeto principal a aquisicdo de servigcos para a Elaboracao do
Projeto de Execucdo para Instalacdo do Laboratdrio de Anatomia Patolégica, da Unidade Hospitalar de Tomar,
da ULSMT, E.P.E., com a &rea aproximada de 331,43m?,

Cldusula 2.2
Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgdo competente para a
decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O Caderno de Encargos;

d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

e) A proposta adjudicada.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e seus anexos,

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2

do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2

desse mesmo diploma legal.

Cldusula 3.2
Gestor de contrato
1. Nos termos do Artigo 290.2-A do CCP, é designado para gestor de contrato o Gabinete de Consultoria em

Engenharia Civil,_ o Diretor do Gabinete de Assessoria e Apoio Juridico,_

2. O gestor de contrato tem a funcdo de acompanhar permanentemente a execucdo do contrato, o qual,
detetando desvios, defeitos ou outras anomalias comunica as mesmas em relatério, fundamentando as
medidas corretivas que se revelem adequadas.

Capitulo I
Obrigacoes contratuais
Cldausula 4.2
Prec¢o Contratual
1. Pela prestacao de servigcos, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes constantes do presente
contrato, a ULSMT deve pagar ao fornecedor o preco maximo de 23.900,00€ (vinte e trés mil e novecentos
euros) acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Cldusula 5.2
Obrigagoes das partes
1. O contrato publico constitui, para o contraente publico e para o contratante, situacdes subjetivas ativas e

passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa-fé e em conformidade com o interesse publico.
2. As partes estdo vinculadas ao dever de colaboragdo mutua.
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Cldusula 6.2
Execugdo
Cada uma das Partes designa um interlocutor para acompanhar a execugdo do projeto, a quem compete
esclarecer as questdes que eventualmente ocorram no ambito da prestacao.
A ULSMT, EPE tem o direito de monitorizar a execug¢do do contrato, pelo que o seu Interlocutor ou outros
organismos oficiais competentes podem, em qualgquer momento e sem aviso prévio, proceder a verificacao
guantitativa ou qualitativa dos servigos prestados.

Cldusula 7.2
Prazo de prestagdo do servigo
O prestador de servigos obriga-se a concluir a execuc¢do do servico, com todos os elementos referidos nos

anexos ao presente contrato, de acordo com as seguintes fases e datas:
a. Elaboracdo do anteprojeto das Especialidades e projeto de execucdo de Arquitetura e de
Especialidades no prazo de 60 (sessenta) dias;
b. Assisténcia Técnica a Obra até a assinatura do auto de rececao proviséria da mesma, nos termos do
artigo 297 e 2982 do CCP
prazos previstos no nimero anterior, podem ser prorrogados por iniciativa da ULSMT ou a requerimento
do prestador de servicos, devidamente fundamentado e sem prejuizo do disposto no n.2 2 do artigo 97.2 do
CCP.
Todas as despesas e custos com o envio dos projetos objeto do contrato e respetivos documentos para o
local de entrega, sdo da responsabilidade do prestador de servicos.

Clausula 82
Constituicao de equipa prestadora de servigos
A elaboragdo do Projeto, a que se refere o presente contrato, ficard a cargo de uma equipa de projeto, cuja

coordenacdo é da inteira e exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) do projeto.

A equipa projetista serd constituida pelo coordenador de projeto e pelos autores dos projetos das
especialidades, comunicado na fase pré-contratual, nos termos do n2 7, da Lei 31/2009, de 03 de julho.

A equipa de projeto, referida no nimero anterior, sé poderd ser alterada mediante prévio e expresso
consentimento da entidade adjudicante.

A identificacdo dos varios técnicos que integram a equipa de projeto, com identificacdo do Coordenador de
Projeto, ficara discriminada em documento anexo ao Contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-
contratual.

O coordenador de projeto deve ser arquiteto e ter, no minimo, cinco anos de experiéncia profissional em
elaboragdo ou coordenacdo de projetos.

O coordenador de projeto deve cumprir com o disposto no artigo 9.2 da Lei 31/2009, de 03 de julho.

Cldusula 9.2
Obrigagoes principais do prestador de servigos
Sem prejuizo de outras obrigages previstas na legislagao aplicavel, no caderno de encargos ou nas cldusulas

contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador de servicos as seguintes obriga¢des
principais:

a) O projeto deve ser elaborado nos termos da Portaria 255/2023 de 07 de agosto e 432 do CCP;

b) O projeto deve ser elaborado nos termos da RETEH — Recomendagdes e Especificacdes Técnicas do

Edificio hospitalar;

c) Elaboracdo do anteprojeto das Especialidades;

d) Elaboracdo do Projeto de execucdo de Arquitetura e Especialidades;

e) Assisténcia técnica a obra.
O prestador de servigos, obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito das suas obriga¢des
contratuais observem todas as normas legais e regulamentares aplicaveis, designadamente as constantes de
instrumentos de gestdo territorial, do regime juridico de protecdo do patrimdnio cultural, do regime juridico
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aplicavel a gestdo de residuos de construgdo e demolicdo, e das normas técnicas de construcdo, garantindo a
conformidade com as exigéncias das entidades externas e o licenciamento dos projetos junto das entidades
que o exijam.

Decorrem ainda para o prestador de servigos as seguintes obrigacdes acessorias:

a. Comunicar antecipadamente a entidade adjudicante os factos que tornem total ou parcialmente
impossivel a prestacdo dos servigos definidos no caderno de encargos e demais documentos contratuais;

b. Informar a entidade adjudicante sobre o estado em que se encontra o andamento da prestacdo de
servicos contratada, sempre que isso lhe seja solicitado;

c. Responder pelos danos que causar a entidade contratante em razdo do incumprimento culposo das
obrigacdes que sobre ele impendam;

d. Responder ainda perante a entidade adjudicante pelos danos causados pelos atos e omissGes de
terceiros, por si empregues na execucao de obrigacdes emergentes do contrato, como se tais atos ou
omissdes fossem praticados por aquele;

b) Comunicar antecipadamente a entidade adjudicante os factos que tornem total ou parcialmente
impossivel a prestacdo de servicos objeto do presente procedimento ou o cumprimento de qualquer
outra das suas obrigacGes, nos termos do contrato celebrado;

a. Prestar de forma correta e fidedigna as informacdes referentes as condicées em que é prestado o servico,
bem como ministrar todos os esclarecimentos que se justifiguem, de acordo com as circunstancias;

b. Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execucdo do contrato e que altere, designadamente, a
sua denominagdo social, os seus representantes legais com relevancia para o servigo a prestar, a sua
situacdo juridica e a sua situacdo comercial, etc.

c. Providenciar todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam essenciais e adequados a
prestacdo do servico, bem como a estabelecer o sistema de organiza¢do necessario a perfeita e completa
execuc¢do das tarefas a seu cargo.

Cldusula 10.2
Forma de prestacgdo de servigos
Para o acompanhamento da execuc¢do do contrato, o prestador de servicos fica obrigado a manter, com

uma periodicidade quinzenal reunides de coordenagdo com os representantes da ULSMT, das quais deve
ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reunido.

A primeira reunido entre a Equipa de Projetistas e o Gestor do Contrato terd lugar no dia imediato ao da
celebragao do Contrato, no local da execugdo do Projeto.

As reunides previstas nos ndmeros anteriores devem ser alvo de uma convocagdo escrita por parte do
adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunido.

O adjudicatario fica também obrigado a apresentar a ULSMT, com uma periodicidade mensal, um relatério
com a evolugdo de todas as operagdes objeto dos servicos e com o cumprimento de todas as obrigaces
emergentes do contrato.

No final da execu¢do do contrato, o adjudicatario deve elaborar um relatério final, discriminando os
principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execucdo do contrato.

Para efeito do disposto no artigo 378.2 do CCP, em fase de procedimento pré-contratual para execuc¢do da
empreitada, o projetista fica obrigado a responder aos pedidos de esclarecimentos e a pronunciar-se sobre
a lista de erros e omissdes do projeto que elaborou, ao abrigo do presente contrato, no prazo impreterivel
de dois dias Uteis, ressaltando-se aquelas situagdes relacionadas com a lista de erros e omissdes que,
comprovadamente, necessitem de um prazo de resposta mais alargado, ficando neste caso, desde logo,
designado pelo adjudicante esse mesmo prazo.

Todos os relatdrios, registos, comunicacbes, atas e demais documentos elaborados pelo prestador de
servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Contrato_68001824_P4g. 4/ 16



REPUBLICA SNS UNIDADE LOCAL DE SAUDE
SAUDE o SO MEDIO TEJO

Cldusula 11.2
Recegdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
No prazo de 10 (dez) dias seguidos a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de execugdo do

contrato, a ULSMT procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos relinem as caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente contrato e na proposta adjudicada, bem
como outros requisitos exigidos por lei.

No decurso da analise a que se refere o niUmero anterior, o adjudicatario deve prestar a ULSMT toda a
cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios.

Caso, na sequéncia da conclusdo da analise a que se refere o n2 1 da presente clausula, se conclua que os
elementos entregues ndo estdao conformes com as exigéncias legais, ou caso existam discrepancias com as
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos, a ULSMT deve disso informar, por escrito, o
adjudicatario.

No caso previsto no nimero anterior, e no prazo razoavel que for determinado pela ULSMT, mas nunca
inferior a 10 (dez) dias seguidos, o adjudicatdrio pode responder, em caso de discordancia, ou executar, a sua
custa (sem que dai advenha o direito a qualquer pagamento adicional), as alteracdes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificacbes e
requisitos técnicos exigidos.

Apds a realizacdo das alteracbes e complementos necessdrios pelo adjudicatdrio, no prazo respetivo, a
ULSMT procede a nova analise, nos termos do n.2 1 da presente clausula.

Caso a analise da ULSMT, a que se refere o n.2 1 da presente clausula, comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo adjudicatdrio com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer
discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos, deve ser emitida, no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis a contar do termo dessa andlise, a declaragdo de aceita¢do pela ULSMT.
Antes da aprovacao final do Projeto de Execugdo pela ULSMT, pode haver lugar a auditoria ou a revisao de
projeto, por pessoa singular ou coletiva devidamente qualificada para a sua elaboracdo, distinta do autor do
mesmo e auténoma do adjudicatario.

No caso de, na sequéncia da auditoria ou revisao de projeto a que se refere o nimero anterior, serem
detetados erros ou omissdes de projeto, fica o adjudicatario obrigado a proceder a revisdo dos mesmos, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguidos, contados da data da comunicagdo da revisdo necessaria.

Cldusula 12.2
Transferéncia de propriedade
Ocorre a transferéncia para a ULSMT da posse e da propriedade, incluindo a intelectual, dos elementos a

desenvolver ao abrigo do contrato, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais
abrangidas pelos servigos a prestar ou bens a fornecer, independentemente da sua natureza.

Caso a ULSMT venha a ser demandada por ter infringido, na execu¢do do contrato, qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o adjudicatario indemniza-o de todas as despesas e prejuizos que, em
consequéncia, tenha que suportar e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

O adjudicatédrio garante que todos os documentos que sdo produzidos em cumprimento do Caderno de
Encargos e do contrato de prestacao de servicos nao violam direitos de autor de terceiros ou qualquer outro
direito de propriedade intelectual ou industrial.

Cldusula 13.2
Assisténcia Técnica
O adjudicatdrio tem a obrigacdo de garantir a assisténcia técnica necessaria a boa execug¢ao da obra.

A assisténcia técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formagdo do contrato relativo a
empreitada, e até a adjudicacdo da obra, quer durante a execugdo da obra.

Os servicos de assisténcia técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestacdo de informacles e
esclarecimentos, sob forma escrita ou verbal, de acordo com o que for solicitado pela ULSMT, sobre
problemas relativos a interpretacdo do projeto ou a ambiguidades, omissGes ou contradicdes do mesmo.
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4. A assisténcia técnica, objeto do presente contrato, é a definida na alinea b) do artigo 12 da Portaria n? 701-

H/2008, de 29 de julho, sendo as atividades pela mesma compreendida as definidas no texto da portaria.

Cldusula 14.2
Condicionantes Or¢camentais
O orgcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes e mapas de

guantidade, a apresentar em fase de projeto de execucdo, deverd assegurar a compatibilizacdo com a
Estimativa do Custo Global da Obra apresentada pelo adjudicatario, em fase de concurso de concecao.

Clausula 15.2
Avaliagao e fiscalizacdo da prestacao de servigo
1. A afericdo da qualidade do servico é apurada por intermédio de auditorias internas ou externas, no ambito

dos Sistemas de Gestdo da Qualidade e Seguranca da ULSMT, EPE, ou ainda por intermédio de inspecbes
realizadas por entidades oficiais que recaiam total ou parcialmente sobre o ambito dos servicos
contratados, realizadas em qualquer uma das instalacdes da ULSMT, EPE.

2. As auditorias poderdo ser programadas ou aleatdrias, devendo, preferencialmente, ser acompanhadas pelo
responsdvel do adjudicatdrio e incidirdo sobre uma amostra considerada representativa da totalidade do
servico prestado.

Cldusula 16.2
Condigoes de Pagamento
1. As quantias devidas pela ULSMT devem ser pagas apds a entrega das respetivas faturas, devidamente
conferidas e nas seguintes Condicdes:

a) Com a adjudicacdo, 10% sobre o valor da proposta;

b) Com entrega e aprovagdo do Estudo Prévio do Projeto da Arquitetura, 30% sobre o valor da
proposta;

c) Com a entrega e posterior aprovacgdo do Projeto de Execug¢do, 50% sobre o valor da proposta;

d) Com a Assisténcia Técnica, 10% a libertar em presta¢Ges tantas quantas as mensalidades
respeitantes aos meses de execug¢do da empreitada, incluindo prorrogagcdes se houver lugar a
estas.

2. Em caso de discordancia por parte da ULSMT, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao adjudicatario, por escrito, os fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

3. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no ponto 1. do presente artigo, as faturas sdo
pagas através de transferéncia bancaria, para o nimero de identificacdo bancdria (NIB) a indicar pelo
adjudicatario.

4. A cessdo parcial ou total de crédito resultante do contrato a celebrar ao abrigo do procedimento pré-
contratual vertente, carece de consentimento prévio e escrito da ULSMT, nos termos do n.2 1 do art. 5772
do Cddigo Civil.

Clausula 17.2
Dever de sigilo
1. A entidade adjudicataria, bem como os seus trabalhadores e ou colaboradores, estdo obrigados ao dever de

sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a
entidade adquirente, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato a celebrar.

2. Considera-se informacdo confidencial tudo o que ndo constituir conhecimento cientifico e, designadamente,
toda a informagdo que resultar, direta ou indiretamente, do acesso de bases de dados fornecidos pela
entidade adquirente, bem como a que constar do arquivo clinico.

3. A informacdo coberta pelo dever de sigilo ndo pode ser transmitida a terceiros, nem ser objeto de
licenciamento ou qualquer outro uso ou modo de aproveitamento econdmico, salvo se tal for autorizado
expressamente, por escrito, pela entidade adquirente, exceto quando a revelagdo dessa informacdo seja
exigida nos termos legais.

Contrato_68001824_P4g. 6/ 16



REPUBLICA SNS UNIDADE LOCAL DE SAUDE
SAUDE o SO MEDIO TEJO

4. O Adjudicatario, bem como os seus trabalhadores ou colaboradores deverdo utilizar a informacao

considerada confidencial exclusivamente para os fins que figuram no contrato e, no seu termo, devolverdo

essa informacdo a Entidade Adjudicante.

O Adjudicatario sé pode transmitir informacdo confidencial aos seus colaboradores e, em qualquer caso,

apenas se ocorrerem, cumulativamente, as seguintes circunstancias:

a) Os colaboradores em causa necessitarem de conhecer essa informacdo, tendo em vista o cumprimento
das suas tarefas ao abrigo dos contratos celebrados no ambito do presente procedimento;

b) Os colaboradores estiverem informados sobre a natureza confidencial da informacao;

c) Os colaboradores se obrigarem a cumprir o dever de sigilo emergente desta cldusula.

O Adjudicatario é responsavel pelo cumprimento do dever de sigilo por parte dos seus colaboradores,

qualguer que seja a natureza juridica do vinculo, inclusivamente apds a cessagao deste, independentemente

da causa da cessacao.

O Adjudicatario é ainda responsdavel perante a Entidade Adjudicante em caso de violacdo do dever de sigilo

pelos terceiros por si subcontratados, bem como por quaisquer colaboradores desses terceiros.

Clausula 182
Protegdo de Dados
O adjudicatdrio garantird o sigilo quanto a informacdes ou documentos a que os seus técnicos venham a ter

acesso relacionadas com a atividade do ULSMT.

A informacdo e documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execucdo do
contrato.

O dever de sigilo mantém-se em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos apds a cessacdo do contrato, sem
prejuizo da sujeicao a deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de direitos de personalidade de
pessoas coletivas ou singulares.

O adjudicatério devera definir e instituir procedimentos claros e transparentes para a protecdo de dados,
seguranca e confidencialidade, responsabilidade e demonstra¢do de compliance.

Cldusula 192
Obrigacées em Matéria de Dados Pessoais

Constituem obrigac¢des das Partes, designadamente, as seguintes:

1.

Tratar os dados pessoais apenas mediante instru¢des documentadas dos Outorgantes, incluindo no que
respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizagGes internacionais, a menos que seja
obrigado a fazé-lo pelo Direito da Unido Europeia ou do Estado-Membro a cuja regulamentagdo se encontra
sujeito, informando, nesse caso, de imediato, a outra Parte, desse requisito juridico antes do tratamento,
salvo se a lei proibir tal informacdo por motivos relevantes de interesse publico.
Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso, por escrito, de
confidencialidade ou que se encontram sujeitas a adequadas obriga¢des legais de confidencialidade.
Aplicar as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel de seguranca adequado ao
risco, incluindo, consoante o que for adequado:
a) A pseudonimizagdo e a cifragem dos dados pessoais;
b) A capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes
dos sistemas e dos servicos de tratamento;
c) A capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no
caso de um incidente fisico ou técnico;
d) Assegurar a existéncia de um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das
medidas técnicas e organizativas, visando garantir, a todo o tempo, a seguranga do tratamento dos
dados pessoais.

4. Tomar em conta a natureza do tratamento, e prestar assisténcia a outra Parte através da implementacdo de

medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que este cumpra a sua obrigacdo de dar resposta
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aos pedidos dos titulares dos dados, tendo em vista o exercicio dos respetivos direitos, nomeadamente, a
transparéncia das informacgées, das comunicacGes e das regras para exercicio dos direitos dos titulares dos
dados; o direito de acesso; o direito de retificacdo e apagamento; o direito a limitacdo do tratamento; o
direito de portabilidade; o direito de oposicdo e de nao sujeicdo a decisdes individuais automatizadas,
incluindo definicao de perfis.

Prestar assisténcia a outra Parte no sentido de assegurar o cumprimento da aplicacdo de medidas técnicas e
organizativas adequadas para assegurar um nivel de seguranca adequado ao risco, proceder as notificacdes
de viola¢Oes de dados pessoais a autoridade de controlo, proceder a comunicacdo de qualquer violagdo de
dados pessoais ao titular dos dados, proceder a avaliacdo de impacto sobre a protecao de dados e a consulta
prévia, tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo ao dispor.

Consoante as instrugGes que lhe forem fornecidas por cada uma das Partes, apagar ou devolver-lhe todos os
dados pessoais depois de concluida a prestacdo de servicos relacionados com o tratamento, apagando as
cOpias existentes, a menos que a conservacao dos dados seja exigida ao abrigo do Direito da Unido Europeia
ou do Estados-Membros a cuja regulamentacao a Parte se encontre sujeita.

Disponibilizar a outra Parte todas as informacbGes necessarias para demonstrar o cumprimento das
obrigacGes previstas no presente Protocolo e facilitar e contribuir ativamente para as auditorias e inspecdes
conduzidas pela respetiva Parte ou por qualquer outro auditor por este mandatado.

Cldausula 202
Registo das Atividades de Tratamento

1. As Partes obrigam-se a conservar um registo de todas as atividades de tratamento sob sua

responsabilidade.

2. Do registo referido no nimero anterior, constarao, obrigatoriamente, todas as seguintes informacdes:

a) O nome e os contactos do responsavel pelo tratamento e, sendo caso disso, de qualquer responsavel
conjunto pelo tratamento, do representante do responsavel pelo tratamento e do encarregado da
protecao de dados;

b) As finalidades do tratamento dos dados;

c) A descricdo das categorias de titulares de dados e das categorias de dados pessoais;

d) As categorias de destinatdrios a quem os dados pessoais foram ou serdo divulgados, incluindo os
destinatarios estabelecidos em paises terceiros ou organizagées internacionais;

e) Nos casos aplicaveis, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizagoes
internacionais, incluindo a identificacdo desses paises terceiros ou organizacdes internacionais e, ainda
nos casos aplicaveis, a documentagdao que comprove a existéncia das garantias adequadas;

f) Nos casos aplicaveis, os prazos previstos para o “apagamento” das diferentes categorias de dados;

g) Nos casos aplicaveis, uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da
seguranga.

Os registos a que se referem os numeros 1. e 2., supra, deverdo ser efetuados por escrito, incluindo em

formato eletrdnico.

Cldusula 212
Violagdo das Cldusulas Referentes a Tratamento de Dados Pessoais
Qualquer violagdo das cldusulas anteriores referentes ao tratamento de dados pessoais pelas Partes,

constitui incumprimento contratual, dando a outra o direito de resolver o presente Protocolo, sem prejuizo
de eventual responsabilidade civil ou criminal.

O incumprimento das cldusulas contratuais referentes ao tratamento de dados pessoais, constituem a Parte
incumpridora na obrigacdo de indemnizar a outra por todos os prejuizos decorrentes da violagdo.

A Parte responsavel pelo Tratamento de dados que sofreu o incumprimento do Regulamento Geral de
Dados Pessoais tera direito de regresso sobre a outra, relativamente a todas as quantias a cujo pagamento
venha a ser obrigado, seja a que titulo for, que decorram do incumprimento das clausulas contratuais,
guanto ao tratamento de dados pelo outro Outorgante.
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4. As Partes sdo obrigadas a dispor de um contrato de seguro de responsabilidade civil que contenha cobertura
adequada a garantir os danos que a violacdo das normas constantes do Regulamento Geral de Protecdo de
Dados venha a provocar ao outro Outorgante ou a quaisquer terceiros, ainda que tais danos sejam
reclamados diretamente.

Cldausula 22.2
Penalidades contratuais
Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do Contrato, a entidade adjudicante pode exigir do prestador de

servigos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do incumprimento,
nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase do Contrato,
calculada diariamente, até:
-Um por mil, nos primeiros 15 (quinze) dias;
-Dois por mil, a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;
-Trés por mil, a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
-Quatro por mil, a partir do quadragésimo sexto e até ao nonagésimo dia.
b) Se o incumprimento for devido a verificagio de graves erros ou omissGes, o quantitativo da
indemnizagdo ndo excedera o valor da fase ou fases em que aqueles se produziram;
c) Por qualquer outro incumprimento a indemnizacdo ndo excedera o quantitativo correspondente a 15%
(quinze por cento) dos honorarios vincendos.
2. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador de servicos e as consequéncias do
incumprimento.
3. Nas situacBes enquadraveis no nimero anterior, de acordo com o disposto no n.2 2 do artigo 3082 do CCP, e
atento o preceituado na alinea c) do n.2 2 do artigo 3072 do CCP, devera ser assegurado ao adjudicatario o
direito de audiéncia prévia, tal como regulado no Cédigo do Procedimento Administrativo, relativamente a
intenc¢do de aplicacdo da sancgdo.
4. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas
pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.
5. As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a entidade adjudicante exija uma
indemnizagdo pelo dano excedente.
6. Verificando-se a rescisdo do contrato por facto ndo imputdvel ao prestador de servicos, tera este direito,
cumulativamente, as seguintes indemnizagdes:
a) O quantitativo correspondente ao valor dos honorarios, atribuivel ao trabalho ndo executado na fase em
curso;
b) A 10% (dez por cento) do valor das presta¢des de honorarios vincendos, salvo se este quantitativo for inferior
ao montante do valor da fase imediatamente subsequente, caso em que sera esta a quantia indemnizatéria; e
¢) A 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a fase de Assisténcia Técnica, corrigido segundo o valor
or¢amentado e aprovado para a obra, decorridos que sejam 2 (dois) anos sobre a data de aprovagao oficial do
projeto.
Cldusula 23.2

For¢a maior
1. N&o podem ser impostas penalidades ao prestador de servigo, nem é havida como incumprimento, a ndo

realizacdo pontual das prestacGes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga
maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos
efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente, tremores
de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves (ndo imputdveis aos proprios), embargos ou
bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo e motins.
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N3o constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do prestador de servicos, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou énus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalacdes do prestador de servigos cuja causa, propagacao
ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do prestador de servigos ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente

comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢ca maior.

Cldusula 24.2
Resolugdo por parte do contraente publico
Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo de contrato previstos na lei, a entidade adjudicante pode

resolver o contrato a titulo sancionatério no caso de o prestador violar de forma grave ou reiterada
qualquer das obrigagdes que Ihe incumbem, designadamente, no caso de violagdo sistematica das condi¢Ges
contratuais, atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato.

O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao prestador e
nado determina a repeti¢do das prestac¢des ja realizadas.

Cldusula 25.2
Resolugdo do contrato de fornecimento por parte do adjudicatdrio
Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de servicos pode resolver o

contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de seis meses.
Nos casos previstos do n.2 1, o direito de resolu¢do é exercido mediante declaragdo enviada a ULSMT, E.P.E,
que produz efeitos 30 (trinta) dias apds a rece¢do dessa declaragdo, salvo se estas uUltimas cumprirem as
obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeti¢cdo das prestagdes ja
realizadas pelo prestador, cessando, porém, todas as obrigacGes deste ao abrigo do contrato, com excecdo
daquelas a que se refere o artigo 444.2 do CCP.
Capitulo V
Disposi¢Ges Finais
Cldusula 26.2
Comunicagoes e notificacoes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunica¢des entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte,
apenas produzindo efeitos apds a data desta comunicacgéo.
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Cldusula 27.2
Deveres de informagdo
1. Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao seu

conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execuc¢ao do Contrato, de acordo com a boa-fé e
no prazo de 10 (dez) dias a contar do respetivo conhecimento.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou nao forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de
qualguer uma das suas obrigacdes.

Cldusula 28.2
Contagem dos prazos
A contagem dos prazos é feita nos termos do artigo 471.2 do CCP.

Cldusula 29.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Cldausula 30.2
Legislagdo aplicavel
O Contrato é regido pela lei portuguesa e, em particular, pelas normas constantes da legislacdo em vigor,
designadamente, Cédigo dos Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel.

Feito e assinado digitalmente, ficando cada uma das partes com um exemplar.

Pela ULSMT

CASIMIRO Assinado de forma

digital por CASIMIRO

FRANCISCO  FRANCISCO RAMOS pela Pértico
RA Dados: 2024.10.30
r Casimiro "ra iCisco Ram6}2 12:16 Z

(Pre5|dente do Conseiino de Administragao) [Assinatura Assinado de

Quialificada Lﬂf\iﬁ:ﬁlra
Assinado de forma 1Ana gf;;g;f;jal Ana
CARLOS digital por CARLOS Esperanza Neves Pson
ALBERTO COELHO eves S
ALBERTO GIL Ahasioyeranzaeves Pasion
COELHO GIL Dados 2024.10.30 (Representante Legal)

1107

Carlos Alberto Coelho Gil
(Vogal Executivo do Conselho de Administragdo)
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ANEXO |

Descri¢cdao detalhada

O objetivo pretendido é a “Aquisicao de Servigos de Elaboracdo de Projetos” para Instalacdo do Laboratério de
Anatomia Patolégica, da Unidade Hospitalar de Tomar, da ULSMT, E.P.E., com a drea aproximada de 331,43m?

A proposta, devera conter os seguintes projetos:
1.-Projeto de Arquitetura incluindo levantamento arquiteténico dos espacos a intervir, de acordo com layout

sugerido e fornecido pelo Dono de Obra;

2.-Projetos das Redes de Aguas, Redes de Servico de combate a Incéndios, bem como Redes de Esgotos,

incluindo ligacGes as redes internas;

3.-Projeto das Redes de Gases Medicinais, incluindo ligacdes a rede interna, dos Gases Medicinais, que venham
a ser considerados necessarios em espacos de Anatomia Patoldgica de acordo com as Recomendacgdes e

Especificagdes Técnicas para Edificios Hospitalares;

4.-Projetos das InstalagcOes Especiais AVAC e GTC, incluindo ligagBes as infraestruturas internas. Para o AVAC
terd de ser prevista a criacdo das UTA’s necessarias e suficientes para tratamento do ar nos espagos
identificados nas “Recomendag¢des e Especificacbes Técnicas para Edificios Hospitalares”, e com implantacdo
fisica do equipamento em local a definir no exterior do edificio pelo responsavel do SIE do Hospital, incluindo

respetivas ligagoes e realizacdo de todas as componentes do sistema;

5.-Projeto das InstalagGes Elétricas, incluindo ligacdo ao QGBT — Quadro Geral de Baixa Tensdo, existente na

zona técnica desta Unidade Hospitalar;

6.-Projeto do Sistema de Alarme e Detecdo de Incéndios, bem como dos meios de combate de acordo com

regulamentacdo especifica;

7.-Projeto das InstalagBes ITED e ligagdo a rede interna;

8.-Plano de Seguranca e Saude em fase de projeto;

9.-Plano de Prevencgdo e Gestao de Residuos da Construgao e Demolicdo em fase de projeto;

Nota: em tudo o mais omisso os projetistas obrigam-se a seguir e a cumprir com as “Recomendacgdes e

EspecificacGes Técnicas para Edificios Hospitalares”;
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O Projeto de Execucdo com base na Portaria n2255/2023 “Instrucdes para a elaborac¢do de projetos de obras” e
com as recomendacdes definidas em documento publicado pela Administracdao Central do Sistema de Saude -

ACSS, “Recomendacdes e Especificagcdes Técnicas para Edificios Hospitalares”, devera entre outras conter:
1.-Elaboracdo de todas as pecas desenhadas a enviar em formato editavel ACAD e PDF;

2.-Elaboracao de Memoria Descritivas para todos os projetos;

3.-Condig¢des Técnicas Especiais e Gerais;

4.-Mapas de Quantidades parciais e totais bem como da estimativa orcamental;

Assisténcia Técnica, obrigatdria:

Durante a fase de execug¢do do concurso publico da empreitada para execucdo futura desta intervencdo, e
nomeadamente para apoiar o Gestor do Contrato, para responder em tempo util a duvidas e esclarecimentos
das entidades concorrentes, bem como durante o prazo de execucdo da empreitada e nomeadamente para
eventuais duvidas e esclarecimentos e respostas a erros e omissdes, a prestar pelo Coordenador Geral do
Projetos e dos projetistas de todas as especialidades, tendo sempre presente os limites as respostas impostas

no Cédigo da Contratagdo Publica.

Meios Humanos, afetos a elaboracdo do Projeto:

Identificagdo do Coordenador Geral do Projeto;

Arquiteto autor do Projeto de Arquitetura;

Engenheiro Civil;

Engenheiro Mecanico;

Engenheiro Eletrotécnico;

Engenheiro de Seguranga para o Projeto de Dete¢do e Combate a Incéndios;

Técnico Especialista em Redes de Gases Medicinais;

Outros técnicos intervenientes para além dos mencionados para elaborac¢do deste projeto global;

Condicoes e Prazos para Execucdo do Projeto:

Prazo global de 60 dias seguidos de calendario apds comunicagdo da adjudicac¢do, a distribuir da forma abaixo

mencionada:

- Elaboragdo do Estudo Prévio de Arquitetura, 15 dias;

- Entrega do Projeto de Execucgdo Global, 45 dias apds a aprovacdo do Estudo Prévio de Arquitetura;
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- Assisténcia técnica ao longo do periodo do concurso publico da empreitada bem como da fase de execucdo da

empreitada;

O Coordenador Geral do Projeto, obriga-se a coordenar e a verificar a compatibilizacdo de todos os projetos das
especialidades mais técnicas com o projeto de arquitetura, por forma a impedir contratempos durante a
execucdo da empreitada que obriguem a realizacdo de acertos que conduzem a encargos complementares e a

perdas de tempo indesejaveis, para o cumprimento do prazo de execuc¢do da empreitada;

Nota: Declaracdo comprovativa do Seguro de Projeto a emitir pelas respetivas Ordens Profissionais e se o
mesmo cobre “os encargos financeiros” decorrentes de encargos complementares devidos a erros e omissées
atribuidos por erros e omissdes aos projetistas de cada especialidade bem como dos decorrentes do

Coordenador Geral do Projeto;

Condicoes de Pagamento:

1.-Com a adjudicagdo, 10% sobre o valor da proposta;
2.-Com entrega e aprovagao do Estudo Prévio do Projeto da Arquitetura, 30% sobre o valor da proposta;
3.-Com a entrega e posterior aprovagao do Projeto de Execu¢do, 50% sobre o valor da proposta;

4.-Com a Assisténcia Técnica, 10% a libertar em prestagdes tantas quantas as mensalidades respeitantes aos

meses de execucdo da empreitada, incluindo prorrogacdes se houver lugar a estas.

Projeto de Execugdo
O Projeto de Execugdo desenvolve o Projeto Base / Licenciamento aprovado, sendo constituido por um conjunto
coordenado das informagdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretagao por parte das entidades

intervenientes na execuc¢do da obra, obedecendo ao disposto na legislacdo e regulamentagdo aplicavel.

Sem prejuizo dos elementos constantes da regulamentag¢do aplicdvel, o Projeto de Execu¢do contém os
elementos seguintes:
* Memoria descritiva e justificativa, incluindo a disposicao e descricao geral da obra, evidenciando quando
aplicavel a justificacdo da implantagao da obra e da sua integracdo nos condicionamentos locais existentes
ou planeados; descricdo genérica da solucdo adotada com vista a satisfacdo das disposi¢cdes legais e
regulamentares em vigor; indicacdo das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construcdo, dos
sistemas, equipamentos e redes associadas as Instala¢des Técnicas;
¢ (Calculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo menos, os
elementos referidos na regulamentacdo aplicavel a cada tipo de obra e a justificarem as solu¢Ges adotadas;
* Medicdes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicacdo da natureza e da quantidade dos

trabalhos necessarios para a execuc¢do da obra;
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* Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicoes;

* Pecas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentacdo aplicavel,
devendo conter as indicacdes numéricas indispensdveis e a representacdo de todos os pormenores
necessarios a perfeita compreensao, implantacao e execucdo da obra;

* Condicdes técnicas, gerais e especiais.

* Identificacdo clara dos alvaras e categorias da obra.

Assisténcia técnica

A empresa Projetista tem o direito de exigir e a obrigacdo de garantir a assisténcia técnica necessaria.

Na fase do procedimento de formagdo do contrato, e até a adjudicacdo da obra, a Assisténcia técnica do

Projetista ao Dono da Obra compreende as atividades seguintes:

e Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparacdo do processo do concurso para

adjudicacdo da empreitada ou fornecimento;

e Prestacdo de informacgdes e esclarecimentos solicitados por candidatos a concorrentes, sob a forma escrita
e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos a interpreta¢do das pegas
escritas e desenhadas do projeto;

e Presta¢do do apoio ao Dono da Obra na apreciagdao e comparag¢do das condi¢des da qualidade das solugdes
técnicas das propostas de molde a permitir a sua correta ponderag¢do por aquele, incluindo a apreciagao de
compatibilidade com o projeto de execug¢do, constante do contrato, de variantes ou alteragdes que sejam

apresentadas;

Durante a execugao da obra, a assisténcia técnica compreende:

e Esclarecimento de duvidas de interpretacdo de informagcGes complementares relativas a ambiguidades ou
omissdes do projeto, bem como elabora¢do das pegas de alteracdo do projeto necessarias a respetiva

corregao e a integral e correta caracterizagdo dos trabalhos a executar no ambito da referida corregao;

e Aprecia¢cdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra, incluindo,

quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

e A assisténcia técnica ndo abrange a dire¢dao técnica, a administracdo, a coordena¢do da seguranga e a
fiscalizagcdo da obra, nem a adaptac¢do dos projetos as condi¢Oes reais das empreitadas ndo previsiveis na

fase do projeto.

Duracgdo: a assisténcia técnica sera prestada durante o prazo inicial previsto para a empreitada até a rececdo

provisdria da mesma.
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EXEMPLARES DO PROJETO

O licenciamento e projeto de execucdo resultantes da prestacdo de servigos serdo devidamente subscritos pelo
respetivo autor(a), sendo apresentados o nimero de exemplares necessdrios ao licenciamento mais um
exemplar de todas as fases do projeto para a ULSMT. Serdo fornecidos elementos de suporte digital de todos os

elementos entregues em formato editavel (pecas desenhadas) e ndo editavel (pecas desenhadas e escritas).

8. Plano de Qualidade
Serd garantido o cumprimento dos procedimentos e requisitos do sistema de gestdo de qualidade através do
planeamento da execu¢do do projeto, respetiva monitorizacdo, acompanhamento, realizacdo de reunibes

periddicas, verificacdo e revisao, conforme previsto na norma I1SO 9001:2015.
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