32/2024
PPC05/2024_EOP/DGU

CONTRATO DE
Empreitada de AMPLIACI\O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO
APROVEITAMENTO HIDRICO DOS CANAIS DO GOLFE
Entre:
INFRAMOURA - EMPRESA DE INFRAESTRUTURAS DE VILAMOURA, E.M., pessoa
coletiva n°® 504 915 266, com sede na Rua das Amoreiras, 8125-497 Vilamoura, adiante

designada por 1.° OUTORGANTE, neste ato representada por ||| GGG

com poderes para o ato;

Leonel Guerreiro Martins — Obras Publicas, Lda., pessoa coletiva n® 509232132, com
sede Rua José da Costa Guerreiro, Edificio Parque, n° 15, loja B, 8100-552 Loulé, adiante
designada por 2. OUTORGANTE, neste ato representada por Leonel Guerreiro Martins

na qualidade de representante legal, com poderes para o ato;

Considerando:

a) A decisdao de adjudicacdo adotada por despacho do Conselho de Administracao de
13/06/2024, relativa ao procedimento por Concurso Publico com a refa
PPC05/2024_EOP/DGU Empreitada de “AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE
AGUA DO APROVEITAMENTO HIDRICO DOS CANAIS DO GOLFE”;

b) O subsequente ato de aprovagao da minuta do contrato por deliberacao do Conselho
de Administracao de 13/06/2024;

C) O 2.9 QOutorgante encontra-se dispensado de prestar caugao, nos termos do n.° 2 do
artigo 88.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

E celebrado o presente contrato, nos termos das seguintes clausulas:



Clausula 1.2

Objeto

O presente contrato tem por objeto a realizagdo da empreitada para a ampliagao da rede
de abastecimento de dgua do aproveitamento Hidrico dos Canais do Golfe em Vilamoura,
conforme definido nas pegas do procedimento patenteado a concurso, respeitando as

especificacdes técnicas e o caderno de encargos.

Clausula 2.2
Contrato

1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 — O contrato integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados
pelo concorrente, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites
pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
C) O Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo 2° outorgante.
3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e
aceites pelo 2° outorgante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma

legal.

Clausula 3.2
DisposigOes por que se rege a empreitada

1 -A execugao do Contrato obedece:



a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP");

C) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo

complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de pregos, as instalacGes do pessoal, a seguranca social, a higiene,

seguranca, prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.% 4 do art. 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo 2° outorgante nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.9 do CCP;

C) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugdo;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo 2° outorgante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos



Clausula 4.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a f) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicGes juridicas e técnicas de execucdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.
3 -No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e o0s respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere
a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e

sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

C) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

Cadigo.



Clausula 5.2
Esclarecimento de davidas

1 - As duvidas que o 29 outorgante tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagcao da obra antes do

inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao

antes do inicio daquela execugdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o 2° outorgante responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.2
Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado

no procedimento.

2 - Até a data da rececdo proviséria, o 2° outorgante entrega ao 1° outorgante uma
colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou

através de outros meios, desde que aceites pelo 1° outorgante.

Clausula 7.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1 - O 29 outorgante é responsavel:



a) Perante o 1° outorgante pela preparacao, planeamento e coordenagdao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo

de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4

da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao 2° outorgante.

3 - O 20 outorgante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a

execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgcao, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que

trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e salde no trabalho e de policia das

vias publicas;

C) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidGes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos

trabalhos e para evitar a estagnacgao de dguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacdo e o planeamento da execucgdo da obra compreendem ainda:



a) A apresentacdo pelo 2° outorgante ao 1° outorgante de quaisquer duvidas

relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo 1° outorgante;

C) A apresentacao pelo 2° outorgante de reclamacdes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no
n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito do 2° outorgante apresentar
reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que sé |he seja exigivel detetar

posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do 1° outorgante das reclamacbes a que se refere a alinea
anterior;
e) O estudo e definicao pelo 2° outorgante dos processos de construgdao a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo 2° outorgante do plano de trabalhos ajustado,

no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacao pelo 1° outorgante do documento referido na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, da responsabilidade do 1° outorgante, devendo analisar, desenvolver
e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugao
da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo 2°

outorgante.

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
prevencao e dgestdo de residuos de construcdo e demolicdo, devendo analisar,

desenvolver e complementar as medidas ai previstas.



Clausula 8.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da adjudicagao, o 1° outorgante pode
apresentar ao 2° outorgante um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdao da proposta.

2 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificacdo do plano final de
consignagdo, deve o 2° outorgante, quando tal se revele necessario, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.°© do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no

caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteragao do prego contratual, nem
a alteracdo do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria,

em cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

C) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade

de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no caderno de encargos,

gue serao mobilizados para a realizacdo da obra.



5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo 2° outorgante, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo 1° outorgante, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9.2
Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O 19 outorgante pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o 2° outorgante tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao 2°

outorgante, deve este apresentar ao 1° outorgante um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o 1° outorgante pode notificar o 29 outorgante para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas

de correcdo que sejam necessarias a recuperacgao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.°© do CCP, o 1° outorgante
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo 2° outorgante ao abrigo dos n.%s 3 e 4
da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronlncia a aceitacdo do

novo plano.



6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo 2° outorgante deve ser aceite pelo 1° outorgante desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 10.°
Prazo de execugdao da empreitada
1 - O 29 outorgante obriga-se a:

a) Iniciar a execucdao da obra na data da conclusdao da consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao 2°
outorgante a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja

posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de

trabalhos em vigor;

C) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos
da sua rececdo proviséria no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
consignacao ou da data em que o 10 outorgante comunique ao 2° outorgante a

aprovacao do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacao
ao plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao 2° outorgante, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo

de execugao.

3 - Quando o 2° outorgante, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de

encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o 1° outorgante exigir-lhe o pagamento
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dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos

representantes da Fiscalizagao.

4 - Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 ndo

havera lugar a atribuicdo de quaisquer prémios ao 2° outorgante.

5 - Se houver lugar a execucgdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o 20 outorgante o requeira, o prazo

para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execugao constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento

geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o 1 © outorgante e o 20 outorgante, considerando as particularidades

técnicas da execugao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do
CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao 2° outorgante,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execugdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 11.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O 29 outorgante informa semanalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios
gque se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

11



2 - Quando os desvios assinalados pelo 2° outorgante, nos termos do numero anterior,
nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 - No caso de o 2° outorgante retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdao da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.2.

Clausula 12.2
Multas por violagcao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel
ao 2° outorgante, o 1° outorgante pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 2 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por
facto imputavel ao 2° outorgante, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da

sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O 20 outorgante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra
guando recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do

prazo de execucgdao do Contrato.

Clausula 13.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o 29 outorgante sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que

tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra,
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a fim de o 1° outorgante ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo 2° outorgante serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o 2° outorgante, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

Clausula 14.2
CondicOes gerais de execucgao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o caderno de encargos e com as demais condicdes

técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o 2° outorgante fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas

definidas nos termos da clausula 3.2,

3 - O 29 outorgante pode propor ao 1° outorgante a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgdo ou dos materiais previstos no caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 15.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdao a empregar na obra terdo a

qualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
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projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o 2° outorgante ndo poderd empregar materiais ou elementos de
construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade

inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizac3do.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

pela Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.°2 do CCP quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n%s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o 2° outorgante entenda que
as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o 2° outorgante comunicard o facto ao 1° outorgante e apresentara uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a

aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o 19 outorgante, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o 2° outorgante utilizard os materiais e

elementos de construgao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a

menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
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alteragao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros

e omissoes».

Clausula 16.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao 1° outorgante

1 — Se o 1° outorgante, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o 2° outorgante sera obrigado
a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o 29 outorgante demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em

que o tiver feito.

Clausula 17.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o 2° outorgante submeté-los-a a

aprovacao do 1° outorgante.

2 — Em qualquer momento poderd o 2° outorgante solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o 1° outorgante ndao se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de

tempo, pelo 1° outorgante ao 2° outorgante.
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3 — O 2° outorgante é obrigado a fornecer ao 1° outorgante as amostras de materiais e

elementos de construcdao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas

oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo

por conta do 2° outorgante.

Clausula 18.2
Reclamacao contra a ndao aprovacao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o 2°
outorgante entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condigOes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata
colheita de amostras e apresentar ao 1° outorgante reclamacgao fundamentada no prazo
de 10 dias.

2 — A reclamacgdo considera-se deferida se o 1° outorgante ndo notificar o 2° outorgante
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal

facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo 1° outorgante ao 2° outorgante.

3 — Os encargos com 0S NovVOos ensaios a que a reclamacdo do 2° outorgante dé origem

serao suportados pela parte que decair.

Clausula 19.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdao para obra, ndao podem
0S mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que

modifiquem a sua qualidade.

16



2 — No ato de aprovacdao dos materiais e elementos de construcdo podera o 2°

outorgante exigir que se colha amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputavel ao 2° outorgante, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo 2° outorgante em
absoluta conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao

existirem, os processos propostos pelo 2° outorgante e aprovados pelo 1° outorgante.

Clausula 21.2
Substituicao de materiais e elementos de construgao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por

outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam

ser utilizados de novo.

2 — As demolicOes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcao

serdo da responsabilidade do 2° outorgante.

3 — Se 0 2° outorgante entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1

desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 22,2
Deposito de materiais e elementos ndo destinados a obra

O 20 outorgante ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdao do 1° outorgante,
materiais e elementos de construgdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 23.2
Erros ou omissodes do projeto e de outros documentos

1 - O 29 outorgante deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou

omissOes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

2 - O 29 outorgante tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que Ihe sejam ordenados pelo 1° outorgante, o qual deve entregar ao
20 outorgante todos os elementos necessdarios para esse efeito, salvo, quanto a este
ultimo aspeto, quando o 2° outorgante tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de

elaborar o projeto de execucao.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissoes
gquando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo

exceder 50% do preco contratual.

4 - O 1° outorgante é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao 2°

outorgante.

5 - O 209 outorgante é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de
erros ou omissoes cuja detegdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos
previstos no artigo 50.9© do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos
concorrentes na fase de formagao do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente

aceites pelo 1° outorgante.
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6 - O 2° outorgante é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que, ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos,
também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em

gue |lhe fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 24.2
Alteracoes ao projeto propostas pelo 2° outorgante

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o 2° outorgante deve apresentar

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 -Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria
ou nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos

justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo 2° outorgante sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo 1°
outorgante e apreciadas pelo autor do projeto de execucdao no ambito da assisténcia

técnica que a este compete.

4 - Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e

solidez da obra, o 2° outorgante tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 25.2
Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
20 outorgante deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do 19 outorgante e do 2° outorgante, com mencdo do respetivo alvard ou numero de

titulo de registo ou dos documentos a que se refere a dos n.%s 2 e 8 do artigo 81.° do
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CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O 29 outorgante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O 29 outorgante obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto

dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no caderno de encargos e os

previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do 2° outorgante.

2 - Quando o 19 outorgante tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do 2° outorgante,
as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a

seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do 1° outorgante.
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Clausula 27.2
Medicoes

1 - As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo 1° outorgante sdo feitas no

local da obra com a colaboracdo do 2° outorgante e sdo formalizados em auto.

2 - As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao ultimo dia

do més a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigGes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucgao;

C) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

0 19 outorgante e o 20 outorgante.

Clausula 28.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos
pelo 19 outorgante correm inteiramente por conta do 2° outorgante os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgdao ou de processos de construgdao a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

2 - No caso de o 19 outorgante ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de

qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o 2° outorgante indemniza-o por
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todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos nUmeros anteriores ndo ¢, todavia, aplicavel a materiais e a
elementos ou processos de construcao definidos no caderno de encargos para 0os quais se
torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o 1° outorgante

ndo indique a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no nimero anterior, o 2° outorgante, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem
que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por

escrito, de como deve proceder.

Clausula 29.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O 1° outorgante reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente 2° outorgante e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a

dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o 2° outorgante considere que a normal execucao da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou

eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes

da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o 2° outorgante tem direito a reposicdao do
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equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°© do CCP, a

efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagao da obra, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 30.2
ObrigacOes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do 2° outorgante as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O 29 outorgante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do 1° outorgante, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do 1° outorgante, do 2° outorgante, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o 2°

outorgante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.
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Clausula 31.°
Horario de trabalho

O 20 outorgante pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,

o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 32.2
Seguranca, higiene e saide no trabalho

1 - O 29 outorgante fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O 29 outorgante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e

a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do 29 outorgante no cumprimento das obrigagdes
estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do 2° outorgante.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao
da obra o exija, o 2° outorgante apresenta apolices de seguro contra acidentes de
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.°

1 da clausula 39.2,

5 - O 29 outorgante responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da

obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a
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todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Clausula 33.2
Preco e Condicoes de Pagamento

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do Contrato, deve o 1° outorgante pagar ao 2° outorgante a quantia total 129.956,00€
(cento e vinte e nove mil novecentos e cinquenta e seis euros) acrescida de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o 2° outorgante ser sujeito passivo desse imposto pela

execucao do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo 1° outorgante tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 27.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da

respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo

e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor

de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacgao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o 2° outorgante quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao 2° outorgante, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.

7 — O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no

n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
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logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser

aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes
é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

9 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagées contratuais, as
importéncias que o 2° outorgante tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 10 % desse pagamento, para os
efeitos do disposto no n.2 3 do artigo 88.° do Cdédigo dos Contratos Publicos.

10 - O reforco da caucdo pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugao.
Clausula 34.2
Adiantamentos ao 2° outorgante

1 - O 29 outorgante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao 1° outorgante,
um adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao
de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro-caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucao prevista no nimero anterior

correm por conta do 2° outorgante.

4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que

tenha sido efetuado pelo 1° outorgante, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
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5 — Decorrido o prazo da execucgdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caucao, o 2° outorgante pode notificar o 1°
outorgante para que este cumpra a obrigacao de liberacdo da caucdo, ficando autorizado
a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o 1° outorgante
nao tiver dado cumprimento a referida obrigagdao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do
CCP.

Clausula 35.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

rt rt

V
V. =—%x V[;t -V
v,
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
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Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso

Clausula 36.2
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do 1° outorgante no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, tem o 2° outorgante direito aos juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os
quais serdo obrigatoriamente abonados ao 2° outorgante, independentemente de este os

solicitar e incidirdo sobre a totalidade em divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado
pelo 1° outorgante no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o

pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que |lhes deram origem.

Clausula 37.2
Revisdo de Precos

1 - A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugcdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de Janeiro, na

modalidade de Férmula.
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2 - A revisdo de precos obedece a formula F21 - redes de abastecimento de agua e de

aguas residuais.

3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de

precos da empreitada sdo incluidos nas situaces de trabalhos.

Clausula 38.2
Contratos de seguro

1 - O 29 outorgante e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo da execucao do contrato, as apolices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copias das mesmas, bem

como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.

2 - O 29 outorgante é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

3 - O 19 outorgante pode exigir, em qualquer momento coépias das apolices de seguro e
dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na
legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicao destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo uUnico
e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro

ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagbes e responsabilidades legais ou contratuais do 2° outorgante perante o 1°

outorgante e perante a lei.

6 - Em caso de incumprimento por parte do 2° outorgante das obrigacdes de pagamento

dos prémios referentes aos seguros mencionados, o 1° outorgante reserva-se o direito de
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se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha

suportado.

7 - O 20 outorgante obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da
rececdo provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em

que deixem de o estar.

Clausula 39.2
Objeto dos contratos de seguro

1 - O 29 outorgante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se
encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a

legislacao em vigor em Portugal.

2 - O 29 outorgante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria por
si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automodvel (riscos de
circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O 29 outorgante obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos proéprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento

fixos ou moveis.
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4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital

seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cladusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.

Clausula 40.2
Representacao do 2° outorgante

1 - Durante a execucdo do Contrato, o 2° outorgante é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno

de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O 29 outorgante obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo 1° outorgante, a confiar a

sua representacdao a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdao, o 2° outorgante confirmara,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da

obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O 19 outorgante podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base nas razdes objetivas e/ou inerentes a

atuacgao profissional do diretor de obra.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o 2° outorgante é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos

trabalhos.

8 - O 29 outorgante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela

correta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 7.2.

9 - O 29 outorgante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicdvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e

demoligao.

Clausula 41.2
Representacao do 1° outorgante

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno

de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O 19 outorgante notifica o 2° outorgante da identidade do diretor de fiscalizagdo da
obra que designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacao ou da

primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdao da obra tem poderes de representagao do 1° outorgante em
todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo 2° outorgante nesse ambito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogagdo do Contrato.
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Clausula 42.2
Livro de Registo da Obra

1 - O 29 outorgante organiza um registo da obra, em autos, relatérios ou livro adequado,
com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra,
contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os autos, relatérios ou o livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado
do diretor da obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de

fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Clausula 43.2
Rececao Provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do 2°
outorgante ou por iniciativa do 1° outorgante, tendo em conta o termo final do prazo

total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdao da obra que nao seja objeto

de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

Clausula 44.2

Prazo de Garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
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a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalagdes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que seja suscetivel de uso independente

e autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da

sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 45.2
Rececao Definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada

uma nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploracdao, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo 2° outorgante, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo

de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do 2° outorgante, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do 2° outorgante, findo o qual
sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros

anteriores.

5 - Sado aplicadas a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdao da vistoria pelo 1° outorgante, os preceitos que regulam a
rececdo provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.9 do CCP.

Clausula 46.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucao

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao 2° outorgante as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdao do 2° outorgante ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e
nao justificativos da ndo liberacdo, o 19 outorgante promove a liberacdo da caucgao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos

seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

35



3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caugao prevista

no nimero anterior é promovida na proporcdo do valor respeitante a rececao parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugao sem que esta tenha ocorrido, o
20 outorgante pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdao de
liberacdo da caucgao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias apds a notificacdo, o 1° outorgante nao tiver cumprido a referida obrigacdo, nos
termos do n.% 9 do artigo 295.° do CCP.

5 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucao confere ao 2° outorgante o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutencdo da caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 — Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o
reforco da garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir
juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as

quantias retidas.

Clausula 47.2
Deveres de colaboracgao reciproca e informacgao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante
a prestacdao reciproca de informaclGes necessarias a boa execucdao do contrato, sem

prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.2
Subcontratacao e cessao da posigao contratual

1 - O 209 outorgante pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do
artigo 318.9 do CCP.
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2 - O 19 outorgante apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento

das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisdao de precos.

4 - O 20 outorgante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do

29 outorgante do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apods a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao 1° outorgante, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do 2° outorgante, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdao da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagbes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

Clausula 48.2
Resolucdao do contrato pelo 1° outorgante

1 - Sem prejuizo das indemnizacbes legais e contratuais devidas, o 1° outorgante pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao 2° outorgante;

b) Incumprimento, por parte do 20 outorgante, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das

prestacdes contratuais;

C) Oposicdo reiterada do 2° outorgante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do 1°
outorgante;
d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos

termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo 2°
outorgante da manutencao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o

principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.% 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo 2° outorgante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo 29 outorgante, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O 209 outorgante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o0 29 outorgante, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranga, higiene e saldde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo 1° outorgante, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo 1° outorgante para nova consignacao desde que nao apresente justificacao
de tal falta aceite pelo dono da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao 2°

outorgante que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;
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m) Se o 2° outorgante ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdao do 1° outorgante que indefere a reclamacao apresentada por

aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pelo 1° outorgante por facto
imputavel ao 2° outorgante ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do 2°
outorgante, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do 1°

outorgante poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o 2° outorgante tem direito a indemnizacédo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao 2° outorgante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.
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Clausula 50.2
Resolucao do contrato pelo 2° outorgante

1 - Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o 2° outorgante pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao 1° outorgante;
C) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo 1° outorgante por periodo superior

a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,

excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do 1°
outorgante, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da

manutencgao do contrato;

e) Incumprimento pelo 1° outorgante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragdo do contrato por facto ndo imputdvel ao 2° outorgante;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes
e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao

imputaveis ao 2° outorgante, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;
1) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando

resulte de caso de forga maior;
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ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao 1° outorgante;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do 2° outorgante

excederem 20% do precgo contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo
qguando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do 2° outorgante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.
3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.% 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao 1° outorgante, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa
declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2
Protecao de Dados

1 - Os outorgantes comprometem-se a cumprir o Regulamento Geral de Protecdo de
Dados (Regulamento EU 2016/679).

2 - Pela qualidade que assume no presente procedimento, o 2° outorgante declara,

enquanto subcontratante, que:

2.1 - No tratamento dos dados pessoais obedecerd as instrucdes documentadas da
entidade adjudicante, incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises
terceiros ou organizacgdes internacionais, exceto se for obrigado a fazé-lo pelo direito da

Unido ou do Estado-Membro a que esta sujeito, informando nesse caso a entidade
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adjudicante desse requisito, antes de proceder a essa transferéncia, salvo se tal

informacao for proibida por motivos de interesse publico;

2.2 - Garante que as pessoas autorizadas a tratar dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de

confidencialidade;
2.3 - Adota todas as medidas de seguranca do tratamento, designadamente:
a) A pseudonomizacao e a cifragem de dados pessoais;

b) A capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e

resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servicos de tratamento;

¢) A capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma

atempada em caso de incidente fisico ou técnico;

d) Ter um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas

técnicas e organizativas para garantir a seguranca do tratamento

e) Apenas contratara outro subcontratante se a entidade adjudicante o autorizar ou, em
caso de autorizacdo prévia, comunicara a entidade adjudicante a contratacdo de um
subcontratante que devera respeitar todas as obrigacdes de tratamento decorrentes do
RGPD;

f) Prestara assisténcia a entidade adjudicante através de medidas técnicas e organizativas
adequadas, para permitir que este cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos

dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos;

g) Prestard assisténcia a entidade adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento
das obrigacGes de seguranca no tratamento, notificacdo a autoridade de controlo e aos
titulares em caso de violacdo de dados pessoais, avaliacdo de impacto sobre a protecdo
de dados e consulta prévia, tal como previstas nos artigos 32.° a 36.° do RGPD, tendo

em conta a natureza de tratamento e a informacgao ao dispor do subcontratante;

h) Dependendo da opcgdo da entidade adjudicante, apagara ou devolvera todos os dados

pessoais depois de concluida a prestacdo de servigos relacionados com o tratamento,
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apagando as cdpias existentes, a menos que a conservacdo dos dados seja exigida ao

abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

i) Disponibilizara a entidade adjudicante todas as informacfes necessarias para
demonstrar o cumprimento das obrigacdes que impendem sobre o subcontratante e
facilita e contribui para as auditorias, inclusive as inspegdes, conduzidas pela Inframoura

ou por outro auditor para este mandatado; e

j) Compromete-se a informar imediatamente o responsavel pelo tratamento se considerar
que alguma instrucdo viola o RGPD ou outras disposicdes do direito da Unido ou dos

Estados-Membros em matéria de protecdo de dados.

2.4 — O cumprimento de um cédigo de conduta ou de um procedimento de certificacdo
podera ser utilizado como elemento para demonstrar o cumprimento de todas estas

obrigacdes.

3 - O incumprimento destes deveres e a verificacdo de inexisténcia de garantias de
compliance é fundamento de resolugdo do contrato de fornecimento, com justa causa,
podendo implicar o dever de indemnizacdo a entidade adjudicante por eventuais violacbes

que lhe sejam imputadas.

Clausula 52.2

Responsabilidade do 2° outorgante para efeitos do Cédigo de Trabalho, com as

alteracoes introduzidas pela Lei 28/2016, de 23 de agosto

1 - A responsabilidade integral quanto a quaisquer encargos que venham a emergir com
respeito as alteracdes introduzida pela lei 28/2016 de 23 de agosto cabe ao 2°

outorgante.

2 - A responsabilidade integral pela violagdo de qualquer norma do foro laboral e de

seguranca e saude no trabalho reside no 2° outorgante.
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3 - O 29 outorgante deve informar sobre o estado da empresa e sobre o cumprimento de
todas as suas obrigagdes legais, nomeadamente fiscais, sociais, laborais, entre outras, e

deverd aceitar a possibilidade de fiscalizacdo por parte do 1° outorgante

4 - Caso o contraente publico seja responsabilizado por qualquer infragdo que seja da
responsabilidade do 2° outorgante, quer por atos ou omissdes, o 1°© outorgante tem

direito de regresso quanto ao prejuizo sofrido.

Clausula 53.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia

do tribunal administrativo de circulo de Loulé, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicagoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacbes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracao das informacgbes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdao continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.
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Clausula 56.2
Gestor do contrato

Nos termos e para os efeitos do art. 290.° A do CCP, o 1° outorgante designa o |||

I cuj: funcéo é o acompanhamento da execugdo do contrato.

Clausula 57.2
Duplicados

O presente contrato sera realizado em duplicado ficando um exemplar para cada um dos
outorgantes.

Vilamoura, 27 de junho de 2024

Pela Inframoura Pela Leonel Guerreiro Martins - O.P., Lda.
digitalsign’
Assinado por: Claudio Jose Da Silva Casimiro Assinado por: LEONEL GUERREIRO MARTINS
INFRAMOURA - EMPRESA DE INFRAESTRUTURAS DE
VILAMOURA, E.M I
ASSINAR DOCUMENTOS E CONTRATOS INCLUINDO ]

CONTRATACAO PUBLICA

Claudio José da Silva Casimiro Leonel Guerreiro Martins
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