



A.P.T.I. Vila Cova  
Associação de Protecção à Terceira Idade

## CONTRATO

### “REQUALIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA REDE DE EQUIPAMENTOS E RESPOSTAS SOCIAIS”

Aos sete dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e três, celebram o presente contrato para a execução da empreitada de **“REQUALIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA REDE DE EQUIPAMENTOS E RESPOSTAS SOCIAIS”**, pelo valor global de **239 921,35 € (duzentos trinta nove mil novecentos vinte e um euros e trinta e cinco cêntimos)** acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

Como primeiro outorgante, a **Associação de Protecção à Terceira Idade A. F. Vila Cova**, com sede na Av. Infante D. Henrique, n.º 466, Vila do conde, titular do cartão de pessoa coletiva n.º 502 237 341, representado neste ato pelo Dr. \_\_\_\_\_, titular do Cartão de Cidadão n.º \_\_\_\_\_, com validade até \_\_\_\_\_ natural da freguesia de Conde, concelho de \_\_\_\_\_, na qualidade de Presidente e Dr. \_\_\_\_\_, titular do Cartão de Cidadão \_\_\_\_\_, com validade até \_\_\_\_\_, natural da freguesia de \_\_\_\_\_, concelho de \_\_\_\_\_, na qualidade de Tesoureiro, ambos com residência profissional na Av. Infante D. Henrique, n.º 466, Vila do Conde e com poderes para o ato.

Como segundo outorgante, a **Avanis, Lda.**, titular do cartão de pessoa coletiva n.º 510 078 346, com sede na Rua Damião de Góis, n.º 200, r/c, União das Freguesias de Maximinos, Sé e Cidade, concelho de Braga, código postal 4700-028 Braga, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga, com o capital social de 5 000,00 €, neste ato legalmente representada pelo Sr. \_\_\_\_\_, com residência profissional na Rua Damião de Góis, n.º 200, r/c, 4700-028 Braga, titular do Cartão Cidadão n.º \_\_\_\_\_, com validade até \_\_\_\_\_ emitido pela Republica



**A.P.T.I. Vila Cova**  
Associação de Protecção à Terceira Idade

Portuguesa, na qualidade de Gerente da mencionada sociedade, com poderes para o ato conforme consta da certidão permanente arquivada junto ao processo.

Na sequência de procedimento de Concurso Público, autorizado por deliberação da Direção em 07/10/2022, realizado ao abrigo do disposto na alínea b) do art.º 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 29/01, alterado pela Lei n.º 30/2021 de 21/05, é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato.

A execução da empreitada foi adjudicada em 28/12/2022 e a minuta do presente contrato aprovada na mesma data, por deliberação da Direção da Associação.

#### **Cláusula 1ª**

##### **Objeto**

O presente contrato tem por objeto a realização da empreitada **“REQUALIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA REDE DE EQUIPAMENTOS E RESPOSTAS SOCIAIS”**, no valor global de **239 921,35 € + IVA**, celebrado entre a firma acima identificada e a Associação de Protecção à Terceira Idade A.F.Vila Cova.

#### **Cláusula 2ª**

##### **Prazo de Execução**

O prazo de execução da referida empreitada, objeto do presente contrato, é de **150 dias** a contar da data da consignação.

#### **Cláusula 3ª**

##### **Preço e condições de pagamento**

1- O encargo do presente contrato é de **239 921,35 € (duzentos e trinta nove mil novecentos e vinte e um euros e trinta e cinco cêntimos)**, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.



**A.P.T.I. Vila Cova**  
Associação de Protecção à Terceira Idade

- 2- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado pelas medições mensais.
- 3- Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias, após a apresentação da respetiva fatura.
- 4- As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruções fornecidos pelo Diretor de Fiscalização da obra.
- 5- Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo Diretor de Fiscalização da obra condicionada à realização completa daqueles.
- 6- No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o Diretor de Fiscalização da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao segundo outorgante, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalização da obra e uma outra com os valores por este não aprovados.
- 7- O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissões é feito nos termos previstos nos números anteriores, mas com base nos preços que lhe forem, em cada caso, especificamente aplicáveis, nos termos do artigo 373º do CCP.

#### **Cláusula 4ª**

##### **Adiantamento ao empreiteiro**

- 1- O 1.º outorgante poderá efetuar adiantamentos, quando:
  - a) O valor dos adiantamentos não seja superior a 10% do preço contratual; e
  - b) Seja prestada caução de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 88º e 90º do CCP.
- 2- Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso de a despesa inerente ao presente contrato se realizar em mais de um ano económico, o



**A.P.T.I. Vila Cova**  
Associação de Protecção à Terceira Idade

contraente público só pode efetuar adiantamentos de preço quando, até ao final do ano económico no qual são efetuados os adiantamentos, sejam realizadas prestações ou praticados atos preparatórios ou acessórios das mesmas de montante igual ou superior aos valores adiantados.

3- Em casos excecionais, podem ser efetuados adiantamentos sem que estejam reunidas as condições referidas nos números anteriores, mediante decisão fundamentada do órgão competente para autorizar a correspondente despesa.

4- Serão imputados os adiantamentos concedidos às quotas-partes dos trabalhos medidos e faturados correspondentes as percentagens do adiantamento concedido.

5- A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida que forem prestados ou entregues os bens ou serviços correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pela Associação de Protecção à Terceira Idade A.F. Vila Cova.

6- Todas as despesas decorrentes da prestação da caução correm por conta do empreiteiro.

#### **Cláusula 5ª**

##### **Descontos nos pagamentos**

1- O dono da obra deduzirá ainda, nos pagamentos parciais a efetuar ao 2.º outorgante:

- a) As importâncias necessárias ao reembolso dos adiantamentos e à liquidação das multas que lhe tenham sido aplicadas;
- b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis.

2- Os descontos para garantia atrás referidos serão liberados nos termos do disposto no artigo 295º do CCP.

#### **Cláusula 6ª**

##### **Revisão de preços**

A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a



**A.P.T.I. Vila Cova**  
Associação de Protecção à Terceira Idade

execução da empreitada será efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, alterado pelo D.L n.º 73/2021, de 18 de agosto, sendo adotada a fórmula tipo F06 estabelecida para obras da mesma natureza constante do referido diploma legal.

#### **Cláusula 7ª**

##### **Condições gerais de execução dos trabalhos**

- 1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente estipuladas.
- 2- Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o segundo outorgante fica obrigada a seguir, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas no respetivo caderno de encargos.
- 3- O segundo outorgante pode propor ao primeiro outorgante a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos no caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a obra.

#### **Cláusula 8ª**

##### **Medições**

- 1- As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projeto e os trabalhos não devidamente ordenados pelo dono da obra são feitas no local da obra com a colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto.
- 2- As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao oitavo dia do mês imediatamente seguinte àquele a que respeitam.
- 3- Os métodos e os critérios a adotar para a realização das medições respeitam a seguinte ordem de prioridades:
  - a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor;
  - b) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil;
  - c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.



**A.P.T.I. Vila Cova**  
Associação de Protecção à Terceira Idade

### **Cláusula 9ª**

#### **Prazo de garantia**

- 1- O prazo de garantia da obra da obra é de 5 anos.
- 2- Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
- 3- Durante o prazo de garantia o 2.º outorgante é obrigado a fazer, imediatamente e à sua custa, as substituições de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparação que sejam indispensáveis para assegurar a perfeição e o uso normal da obra nas condições previstas.
- 4- Excetuam-se do disposto no número 1, as substituições e os trabalhos de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais, consequentes da sua utilização para os fins a que se destina.

### **Cláusula 10ª**

#### **Receção definitiva**

- 1- No final dos prazos de garantia previstos na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à obra para efeitos de receção definitiva.
- 2- Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condições de funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida.
- 3- A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos:
  - a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração, operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigências contratualmente previstas;
  - b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.



**A.P.T.I. Vila Cova**  
Associação de Protecção à Terceira Idade

4- No caso de a vistoria referida no n.º 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos pressupostos previstos no número anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correção dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores.

### **Cláusula 11ª**

#### **Subcontratação e cessão da posição contratual**

1- O 2.º outorgante pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.ºs 3 e 6 do artigo 318.º do CCP.

2- O 1.º outorgante apenas pode opor-se à subcontratação na fase de execução quando não estejam verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do contrato.

3- Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto à revisão de preços.

4- O 2.º outorgante obriga-se a tomar as providências indicadas pelo diretor de fiscalização da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5- O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6- No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cópia do contrato em causa.

7- A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.



A.P.T.I. Vila Cova  
Associação de Protecção à Terceira Idade

8- Em caso de incumprimento pelo 2.º outorgante das suas obrigações contratuais para com os seus subcontratados, sob reclamação destes, poderá o dono da obra proceder ao pagamento direto a estes, a seu pedido e nos termos do previsto no artigo 321.º A do CCP.

9- A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização do dono da obra, sendo vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º e no n.º 2 do artigo 318º do CCP.

10- Em caso de incumprimento do 2.º outorgante das suas obrigações contratuais, que reúna os pressupostos para a resolução do contrato, o 1.º outorgante reserva-se o direito de optar, nos termos do artigo 318º-A do CCP pela cedência da posição contratual do 2.º outorgante a um dos concorrentes do procedimento de contratação na sequência do qual foi celebrado o contrato.

#### **Cláusula 12ª**

##### **Resolução do contrato pelo dono da obra**

1- Para além de outras situações de grave violação das obrigações assumidas pelo contratante especialmente previstas no presente contrato e sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato a título sancionatório nos seguintes casos:

- a) Incumprimento definitivo do presente contrato por facto imputável ao empreiteiro;
- b) Incumprimento, por parte do segundo outorgante, de ordens, diretivas ou instruções transmitidas no exercício do poder de direcção sobre matéria relativa á execução das prestações contratuais;
- c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização do dono da obra;
- d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro da manutenção das obrigações assumidas pelo dono da obra contrarie o princípio da boa fé;



A.P.T.I. Vila Cova

Associação de Protecção à Terceira Idade

- e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP;
- f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
- g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
- h) O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente;
- i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação sobre segurança, higiene e saúde no trabalho;
- j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o empreiteiro não comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignação desde que não apresente justificação de tal falta aceite pelo dono da obra;
- k) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execução da obra;
- l) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificação da decisão do dono da obra que indefere a reclamação apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execução;
- m) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º do CCP, desde que da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público;
- n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalho se o empreiteiro não apresentar um plano de trabalhos modificado nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 404.º do CCP.



**A.P.T.I. Vila Cova**  
Associação de Protecção à Terceira Idade

- o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 404.º do CCP, sem prejuízo do disposto na alínea anterior.
- p) Se não foram corrigidos os defeitos detetados no período de garantia da obra ou se não for repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP;
- q) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, será o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3- No caso previsto na alínea p) do n.º 1, o empreiteiro tem direito a indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos.

4- A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importância.

#### **Cláusula 13ª**

##### **Foro competente**

Para a resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa renúncia a qualquer outro.

#### **Cláusula 14ª**

##### **Legislação aplicável**

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato, aplica-se o disposto no Código dos Contratos Públicos e restante legislação aplicável.

#### **Cláusula 15ª**



**A.P.T.I. Vila Cova**  
Associação de Protecção à Terceira Idade

### **Disposições finais**

- 1- O presente contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos e integra ainda os seguintes elementos:
  - a) O Caderno de Encargos;
  - b) A proposta adjudicada;
- 2- Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual ai são indicados.
- 3- Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo Adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.
- 4- O 2.º outorgante obriga-se a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o previsto na Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto e demais legislação aplicável, obrigando-se ainda a garantir que as entidades por si eventualmente cumprirão igualmente a proteção de dados, fazendo constar tal obrigação dos subcontratados a outorgar.
- 5- Para efeitos do disposto no artigo 290-A do Código dos Contratos Públicos, foi designado o Dr. \_\_\_\_\_ para gestor do contrato, por deliberação da Direção em 28/12/2022.
- 6- O contrato é elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada um dos outorgantes.
- 7- Pelos outorgantes foi dito que aceitam o presente contrato nos termos exarados.

Assinado por: **VÍTOR RAMIRO LEITÃO**  
**BOMPASTOR**  
Data: 2023.01.09 12:35:24 +0000

Assinado por: **MANUEL CARLOS LEITÃO**  
**BOMPASTOR**  
Data: 2023.01.09 12:43:55 +0000

Pelo Primeiro Outorgante,

Pelo Segundo Outorgante,

**JOSE CARLOS  
DUQUE**

Assinado de forma digital  
por JOSE CARLOS DUQUE  
Dados: 2023.01.09  
14:16:14 Z

