SINTRA.

CAMARA MUMICIFAL

CONTRATO NUMERD 94212023

EMPREITADA DE REMODELAGAO DA NAVE SUPERIOR DO MERCADO DE QUELUZ PARA
INSTALAGAD DA LOJA DO CIDADAD
PROCESSO REF.* EM-23/0007 SLOOF0OPO0
ADJUDICADA A EFIMA — EFICIENCIA, INSTALAGOES E MANUTENGCAD, 5.4,
PELO VALOR DE €1.046.980,00 + IVA

—- Entre:
== Maria da Piedade de Matos Pato Mendes, Vereadora desta Camara Municipal, com domicilio
necessanio no Edificio dos Pagos do Concelho, a qual outorga em representagdo do Municipio de

Sinfra, pessoa coletiva de direto piblico n.® 500051062, 20 abrigo da alinea i), do ponto A, don.® 2
do despacho de delegagdo de competéncias n.® 112-P/2021, de 9 de dezembro, do Exmo. Sr.
Presidents da Camara Municipal. como dono de obra e primeiro outorgante;

R —
—- Rui Eduardo Paulo Gongalves Fialho, com residéncia profissional na sede da empresa que
representa, o qual oulorga na qualidade de administrador da sociedade andnima “EFIMA -
Eficiéncia, Instalagdes & Manubengio, S.A.", com sede na Zona Industrial da Castelo Branco, Rua
J, Lote M13, 8000-459 Castelo Branco, matriculada na Conservabdria do Registo Comercial de
Lisboa, com o ndmerg unico de matricula e de passoa coletiva 513097758, com o capital social de
€50.000,00, com o alvara de constugdo (i Fue. quaiicade & sunciéncia de poderes
canfirmada pela consulta da certidSa permanente, subscrta a 12-11-2021 e valida até 12-11-2023, e
documento de delegacio de poderes outorgado em 14-07-2021, com termo de autenticacio de 20-
07-2021 e registado no Cartério Notarial de Serpa, como empreiteine e segundo outorgante.
— Considerando que:
-~ Por deliberagio da Camara Municipal de 18-07-2023, sob a Proposta n.® T06-P/2023, nos termos
do disposto da alinea f), do n.” 1, do arigo 33.7 da Lel n.® 752013, de 12 de saetembro, @ alinea b) do
n® 1 do arligo 18.° do Decreto-Lei n® 1597/999 de 08 de junho, foi decidido conlratar, por concurso

publico, para a Empreitada de Remodelagio da Mave Superior do Mercado de Queluz para
instalagio da Loja do Cidadao, nos lermos da alinea ¢, do n* 1, do arbige 16.° e alinea b}, do arligo
18.% e artigos 130.° e seguintes, conjugados com o n* 1, do artige 36,7, arfigo 38.° do Codigo dos
Conlrates Publicos, doravanle designade por CCP, aprovado pelo Decrelo-Lei n." 1872008, de 20 de
jeneiro, alterado e republicado pelo Decreto — Lei n® 111-B/2017 de 31 de agosto, com as alteraghes
introduzidas pela Lei n.® 30/2021, de 21 de maio, & palo Decrato-Lei n.® 78/2022, de 7 de novembro. —
- A abertura do procedimento foi publicitada na 2 ® séne, do Diario da Republica n® 140, de 20-07-
2023, com o andncio de procedimento n® 12212/2023, e na plataforma www vortalgoy pt. -————— -
== Por deliberacho da Camara Municipal, de 12-09-2023, sob proposta n ® B73-P/2023, foi adjudicado
e aprovada a minuta do presente contrato, nos termos do n " 1, do artigo 98.° do CCP. -——————- -
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— Assim, & celebrado o presents coniralo que se rege pelo clausulado subsequents; ——————— =

PRIMEIRA

Objeta

— 1. O presente contrato tem por objelo a execugdo da Empreitada de Remodelagio da Nave
Superor do Mercado de Queluz para instalagio da Loja do Cidadao, nos lermos estabelecidos
no programa de concurso, cademo de encargos, elementos da solugio da obra e proposta
adjudicada.
— 2. A empreitada tem por objeto a remodelagio da nave superior do Mercado de Queluz, sito na
Rua Largo do Mercado na Unido de Fregueslas Cueluz e Belas, para a instalagdo de uma Loja do
Cidadéo.
— 3. O presente procedimento contempla a8 possibilidade de recurso 2o ajuste direto, nos termos e
para os efeitos das situagies previstas na slines a), do n” 1, do artigo 25.° do COP. sesreess e e mensans -

SEGUNDA

Prego contratual/Condigdes de pagamento

== 1. O prego contratual & de 1.046,980,00 (um milho, quarenta ¢ seis mil & novecenios e aitenta
BUMOS), CcOm 05 precos unitdrios constantes da proposta adjudicada, eslimando-se a seguinte
reparnigho; ===
a) Ano de 2023; €1108.568 57.
b) Ano de 2024: €897 411,43

— 2. Aos valores indicados no ndmera antenar, acresce o [VA a taxa legal em wigor, ———-——————

— 3. Os pagamenios a eleluar pelo primeroe oulorgante t&m uma penodicidade mensal, sando o seu
montante determinada por medigies mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 227,
do caderno de encargos

— 4, 05 pagamentos sfio efetusdos no prazo de 30 (trinta) dias apos & apresentacio das respetivas
fatwras & das gquais deverd constar o numero do processo conbralual da despesa EM-
2310007 SLOOFOOPO0 @ o nimero de compromisso valdo, de acorde com a Lei n.® 82012, de 21 de
favereiro, alterada e republicada pela Lei n." 22/2015, de 17 de margo @ do Decreto - Lei n.®
12772012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto = Lel n® 992015, de 2 de junho, sob
pena de devolugdo das mesmas
— 5 Az faturas e os respetivos autos de medigio sio elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrupbes fornecidas pele diretor de fiscalizacio da obra.
— 6. Cada auto de medigio deve relerr todes os trabalhos conslantes do plano de rabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacho ca obra
condicionada & efetiva realizagio daqueles.

- {. Ap&s a assinatura de cada auto de medigho da empreitada. sera emibida reguisicio oficial,
donde constara o compromisso respetivo, devendo a ermess3oc da fatura por parte do segundo
autcrgante ooommer, o prazo de cinco dias, apds a rece¢io daquels CoOmMpromiss, s - —emeee
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— 8. Mo caso de falta de aprovagao de alguma fatura, em virude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o segundo outorgante quanio ao seu conteddo, deve agquele devolver a
respetiva fatura ao segundo outorgante, para gue este elabore uma fatura com o3 valores aceites
pelo diretor de fiscalzagSo da obra & uma oufra com os valores par este ndo aprovados. —

— 8. O dispostc no namero antenor ndo prejudica o prazo de pagamenio estabelecido no n® 3, no
que respeila a primeira fatura emitida, que se aplica, quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser acailes am momento postarior,
mas que constavam da primeira fatura emtida, - e
— 10. Desde que devidamente emitidas e observando o disposto na presente cladusula, as faturas
serdo pagas no prazo estabelecide no n® 4 da presente clausula, preferencialments através de
transferéncia bancaria.
- 11 E condicBo de pagamento por fransferéncia bancaria, a2 apresentacio de declaragio, assinada
pelo segundo outorgante ou pelo seu legal representanie, com identificacdo do IBAM para
transferéncia bancdria, identificacdo dos lilulares da conta bancdria e institulgdo bancaria em causa,
bem como email, telefone ¢ fax para contactos referentes & faturagde e pagamentos, acompanhada
de declaragio emibda pela instituigio bancaria com a identificagdo do IBAN & beneficiano para
pagamento, a qual podera ser prestada através de documento extraido online.
— 12. As declaragfes referidas no nimerc antericr deverdc ser entregues pelo segundo outorgante
na data da outorga do confralo, ou enviadas aguando da emisséo da pimeira fatura. ——-——e—eeee-- -
— 13 As faturas e as declaragbes referidas no n.” 11 dever@o ser remetidas unicamenie por via
digital & respetivamente para os anderecos da Seccio de Faluracio (ool elelronica@ioem-sinlra pl). -—
— 14 Caso as declaragdes refendas no n® 11 nda sejam entregues na data da cutorga do confrato
ou enviadas aquando da emissdo da falura e até que as referidas declaragdes sejam apresentadas,

os pagamentos serfo efetuados por cheque a ser levantado na Tesouraria da Cémara Municipal de
Sinfra, pelo segundo outorgants ocu ssu representante legal, dentro do hordrio de funcionamento. ———
TERCEIRA
Revisdo de Progos
== 1. A revisio dos precos coniratuais, como consequénca de alteragio dos custos de méo-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucio da empreitada, & efetuada nos termos
do disposto no Decreto = Lel n® 6/2004, de 6 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lel n® 732021, de 18
de agosto, na modalidade de Férmula.
— 4. A revis@o de pregos obedece a seguinta farmula. FOZ.
— 3. Os diferencigis de pregos, para mais ou mencs, que resultem da revisio de precos da
empreitada sdo incluides nas situacdes de trabalhos.
- 4 A reviséio de pregos relativa a periodos de prorrogacio de prazo, s6 sera de atender quando

resulta de trabalhos a mais ou outras situagdes imputaveis ao dono da obra e se verificar que o praso
global de execucdo dal decomente obrigou ac aumento do caminho criico do planc definitive
apresentado.
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QUARTA

Caugio
- 1. Para garantia do exato & pontual cumpriments de todas as cbrigacbes legais & contratuais, o
segundo outorgante prestou caugdo no valor de €52.348.00 [cinguenta e dois mil e frezentos e
quarenta & nove euwros), comespondente a 5% do prego contratual, mediante apresentacio de
Certificado de Seguro Caugdo n® 4299082, a primeira solicitago, emitido em 02-10-2023, pela
Afradius Crédito y Caucidn S.A. de Saguros y Reaseguros.

— 2_ A restitulgdo da caucho prestada deverd ser efeluada de acordo com o estipulade na cldusula
42.° do cadermno de encargos.

QUINTA

Seguros
— 0 segundo oulorgante e os seus subcontralados cbrigam-se a subscrever & a manler em vigor,
durante o pericdo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas no caderno de encargos
e na legislagdo aplicavel, as quais devem abranger todo o pessoal por si contratado 3 qualguer titule,
devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respelivo prémio, na data
da consignagio, conforme detemminado nas clausulas 29.% e 30.° do cademno de eNCangos. -——-—-=-=- =

SEXTA

Prazo contratual/Execugio

— 1. 0 prazo de execu¢io da cbra & de 420 dias seguidos, contados nos termos do numero

saguinle.
— 2 D segundo outargante chriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagdo tolal ou da primeira

consignagdo parcial cu ainda da data em que ¢ Dono da Obra comunique a0 Empreiteiro a
aprovagio do plano de seguranga e salde, caso esla Gltima dala seja posterior, —————— -
) Cumprir todos o5 prazes parcias vinculatives de execud@io previsios no planc de trabalhos em
vigar,
¢} Concluir a execucio da obra no prazo maximo de 420 dias, contades nos termos da alinea a)

do presente nimero e solicitar a realizacio de vistoria da obra para efeitos da sua rececio

provisdria ne prazo de 30 dias, contados da sua conclusdo;

—- 3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relago ao plana
de lrabalhos @m vigor, que sejam impulaveis ao empreileiro, esle & obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarnas a
recuperagdo dos atrasos & ao cumprimenio do prazo de execugio,

== d4_MNBo hi luger 80 pagamento de Prfmios. w— = e ———————— ————rrerr e ———
— 5 5e houver lugar & execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvalvimenio do plarno de trabalhos e desde que o empredeiro o requeira, o prazo para a

conclusao da obra sara promogado nos seguintes termos:
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a) Sempra que se frate de trabalhos complemeniares da mesma especie dos defindos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdc
constantes do plane de trabalhos aprovado e atendendo ao seu epgquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no confrato, por acordo entre

o dono da obra e o empreiteiro, considerando as parficularidades técnicas da execugio, - ==
— 6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder -s2 -& de acardo com o disposto na 1. S do arfigo 373.° do CCP. e
— 7. Sempre que ocomra suspensdo dos trabalhes ndo imputdvel aoc empreiieiro, considerar-se-So
automatcamente promogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazoe global de execucdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em wigor, sejam afetados por essa
SUSpensao

SETIMA
Prazo de garantia

-- 1. Q praz2o de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeifos) e
-—-a) 10 (DEZ) anos para o5 defmlos que incidam sobre elementos construtivos estrulurais de
acordo com a alinea a), don.® 2, do artigo 397.° do CCP,

—b) & (CINCO) anos para os defeitos gque incidam sobre elementos construtvos ndo estruturais
cu instalagbes técnicas, de acordo com a alinea b), do n.* 2, do arlige 397 .° do CCP; - -

—¢) 3 (TRES) anos, para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dala

autonomizéaves, de acorde com a alinea ¢j, do n.” 2, do artigo 397.° do CCP, —————— --

— 2. Quardo aos bens referidos na alinea ¢) do ndmero anterior, aplica-se um prazo de garantia
supedior, se 0 segundo outorgante dele beneficiar face aos terceiros a guem os tenha adquindo. === —
- 3, Para efeitos de interpretacdo dos conceitos relativos aos elementos constantes do n.” 1, devera
considerar-se o Despacho Normative n.® /2014 de 31.07.
— & Em caso de divergéncia, os prazes de garantia referidos nesta cldusula prevalecem sobre
quaisguer outros inscritos nos elementos de solugdo da obra,

oimava
Violagio dos prazos contratuais

— 1. Em caso de afraso no iniclo ou na conclusfio da execugdio da obra por faclo imputdvel ac
segundo outorgante, designadamente por falta de aprovacdo do PSS, ou por suspensbes de
trabalhos originadas pelo incumprimento de regras e disposigies de seguranga @ sadde no trabalho,
o primeiro outorgante pode aplicar uma sangdo confratual, por cada dia de atraso, em valor
carrespondante a 1 (por mil) do prego conftratual.

- 2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugho da obra por facto
imputavel ao segundo outorgants, & aplicavel o disposto no ndmerc anterior, sendo o montante da
sancio confratual al prevista reduzido a metade.
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— 3. Em caso de incumprimento de ordens do dirstor da fiscelizacho e de disposigdes relativas a
seguranca @ sadde no trabalhe, o primeiro oulargante pode aplicar uma sangdo contratual, por cada
dia de atraso, em valor cofrespondente a 1 (por mil) do preco contratual, sem prejulzo da
comunicagdo as autoridades competentes em matéria de seguranga e salide no frabalho e pela

emissdo de alvard cu certificado de empreileiro de obras pablicas.

==& Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecido para remediar os defeilos enconirados em
determinada obra, a multa de 0,5 (por mil) por cada dia de atraso no inicio ou na conclusdo dos
trabalhos & em relecdo aos prazos estabelecidos na nofificagdo. Esta multa serd aplicada por cada
trabalho ou parte do mesmo.
-= 5. Pela falta de comparéncia do Diretor de Obra ou do Técnico de Seguranga do Trabalha do

segundo outorgante, no local e horario acordados com 3 fiscalizagdo, a multa de 0,05 (por mil) do
prego contratual, por cada falta

— 6. Pela falta de comparéncia do segundo outorgante cu seu representante as medigbes ou as
vistorlas para efeitos de rececdes provisdrias, a multa de 0,05 (por mil) do preco confratual, por cada
Tﬂ"ﬂ. I I ——————
— T. As mullas previslas na presante clausula poderdo ser, a requerimanto do sagundo culargante
ou por iniciativa do primeiro outorgante, reduzidas a montante adequado, sempre que se mMostrem

desajustadas em relagdo sos prejuizos reas sofridos pele pnmeiro cutorgante.
NOMNA
Cessao da Posigio contratual
E expressamente prevista a possibilidade de cess@o da posicio contratual, nos lermos da clausula
45 * do Cademos de encargos.

DECIMA
Gestio do Contrato
— Foi designado como geslor do presente con halu_ da DPRE = Divisdo de
Projetos  Estratégicos, wnidade orgénica gestora, tendo como fungles o acompanhamento
permanente da execucdo do contralo, nos termos do artigo 290.°-4 do CCP.
DECIMA PRIMEIRA

Encargo orgamental
— 1. A despesa resultante deste contralo & ne montante tolal de €1.109.798,80, com IVA incluido &
taxa de 6% e com a classificagde orgamental 04.01.00007.01.03.01, rubrica do plano
1111.2.2023.14.2, sendo que & reparkda da seguinte forma;

4) O orcaments municipal em vigor tem previsto o valor de €158.542. 68, como cabimento n.®
T423004110 & compromissa n” TE2I006500 que se anexa, faZendo parte integrante deste
L L T

b1 O orcamente municipal para 2024, val contemplar o valor de €951.256,12, conforme
registo/declaragdo de cabimento emitida pela DCCO - Divisdo de Contabilidade e Controlo
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Orgamental, sob o n® 20237423004111 & compromisso futuro n® TE23006501, que s2 anexa,
fazendo parte integrante deste contrato;
- 2. A reparticBo do encargo & a respetiva assuncao de compromissos plunianuais, fol aprovada pela

Assembleia Municipal na sua 3* sessdo ardindria realizada a 21 de junho de 2023, e pela Camara
Municipal a 08 de junho de 2023, sob a proposta n.® 523-P/2023.
DECIMA SEGUNDA
Prevaléncia

— 1. Fazem parte imtegrante deste contratdl -———-— e e e
— a} O caderno de encargos integrado pele programa de procedimenio e anexos (elementos da
salugdo da obra);

— b} A proposta adjudicada submefida na plataforma eleirdnica a 1508-2023, com fodos os
documentos

— 2. Em caso de divergéncia enfre os documentos referidos no ndimero anterior, a respetiva

prevaléncia & determinada pela orderm em que al se indicam.

— 3, Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos € o projeto de execugdio prevalece o
previslo no cademo de encargos, quanto & dafinigo das condigdes juridicas e écnicas de execucio
da empreitada, e o projeto de execucho em tudo o que respeita & definicdo da propria obra, == =

— 4. No caso de divergéncia enfre as vanias pegas do projelo de execucdo:
-3} As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras gquanto & localizagho, as
carateristicas dimansionais da obra e a disposigdo relatva das suas diferentes partes; --—-——

—--b) As folhas de medigdes discriminadas & referenciadas & os respelivos mapas resumo de
gquantdades de trabalhas prevalecem sobre qualsquer oufros, no que se refere & natureza e
quantdade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° CCP e sem prejuizo da

remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas; —- -
—c) Em fudo o mais prevalece o que constar da memdria descriliva & das reslantes pecas do
PIOJEID 08 BNECLGAD, ==e-r=merererese s e s
— 5. Em caso de divergéncia entre os documeantos referidos no n® 1 e o clausulado do contrato
prevalecem os primeiros, salvo quanio aos ajuslamenios propostos de acordo com o disposio no
arfign 88.% do CCP e aceites pelo segundo outorgante, nos termos do disposto no artige 101 ° do
CCP.
— 6, Prevalece sobre o presente contrale o previsto no artigo 13.° da Lei n® 82012, de 21 de
laversiro, allerado e republicada pala Lei n.” 222015, de 17 de marge @ do Decrelo — Lai n.”
12772012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto — Lei n® 80v2015, de 2 de junho,
obngando-se as partes ao 5eu escrupuloso cumprimanta.
DECIMA TERCEIRA
Foro competents
== Para resolucado de todos os lifigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Sinfra, com expressa rendncia a qualguer outng, -—----s-———e—————
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DECIMA QUARTA
Disposigdes Finais
— 1. Mo aqui omisso aplicar-se-80 az disposicdes conbdas no Cadigo das Contratos Pidblicos (CCP)
e alteragdes vigentes & demais legislagdo aplicavel ao objeto do contrato.

— 2. Este conlrate estd sujeito fiscalizacio prévia do Trbunal de Conlas, nos termos da alinea b), do
n.® 1, do arligo 46.°, da Lei n,” B8/87, de 26 de agosio, alterada pelo artigo 7.° da Lei n.” 27-A/2020,
de 24 da julho.
- 3. Este contrato sé produzird efeitos apds o visto ou declaragio de conformidade pelo
Tribunal de Contas, nos termos do n." 4, do artigo 45.° da LOPTC.

-= Arquivo 05 seguintes documentos, validos & data do contrato:

— Comprovativo da sitluago contributiva s encontrar regularizada perante a Seguranga Social, -
Declaracio emitida pela Seguranca Social Direta 8 13-10-2023 e valida por 4 MesSes, s
— Comprovativo da situagaco fribularia regularizada — Certiddo emilida pelo servigo de Financas de
Castelo Branco-1, a 26-07-2023, com a validade de 3 meses.

- O contrato encontrando-se em conformidade val ser assinado pelos intervenientes,

= _dusla Céamara Municipal, nos termos do Despal::h::-
R 551010, et e

— Ascsinado eletronicamente por cada um dos ocutorgantes considerando-se datado com a dlima

assinatura.

O PRIMEIRD OUTORGANTE,

[ Amaimabura datiande s Poarea pral
Duialificacla] MARIA, e b pnan s Qi sada)
0 BLARLA, Db PREDADS OF
(W& MEDADE DE BATDS PA 0 MERDE G
MATOA PATOD Dados FI23 W17 133315

MEMDES gl

0 SEGUNDO OUTORGANTE,

Assinsdo por: Rui Eduardo Paulo Gongalves
Flalhe
Num. de Identificach
Data: 2023.10.17 10.26A0-+0100"
ar SCAP
rtficacdos. Administrador de EFIMA -
ndbidigdes Wb onche, SA.
LI

—— e ——
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COMPROMISSO

N* de COMPROMISSO: TE23006500
Data: O06.10.2023
Data do dltimo ajuske de valor: 06.10.2023
Regime contabilistico aplicfvel - SNC-AP
Fonte de finmanciamento: RG 0,00 RF 100,00 UE 0,00 EMFR 0,00 ND 0,00
Procedimento: EMP.Remodelgdo L. Cidaddc Mercado Queluz
Processc: EMP.Remcodelcdo L. Cidaddc Mercade Queluz
Referéncia: 2023

CLASSIFICACAC ORCAMENTAL
Orginica:
04.01 Departamento Gestio Bdificios Municipais
04.01.00 Departamento Gestdo Edificios Municipais
EconfSmiaa:
D.o7 Agulisigdo de bens de capital
D.0T.01 Investimentos
D.oT7.01.02 Edificios
D.07.01.03.01 Instalagfes de servigos
PPI/AMRE:
11 Servipos Geraig Adminiseracio Piblica
11.2 Apetrachamanto Servigos
2023.14 Espago Cidaddo / Loja Cidadio
2 Loja Cidaddoc Queluz

Entidadse/Fornecedor: 10000642 Bfima - Bficiéncia,Inst. e Manut.,L

Fundo : 23162

Orgamento da 2023

F* Doc. financeiro: 500011459

K® Cabimento: 7423004110

K*® Procesgo: EM-23/00075LOOFOORP0OD
Compr. Antigo:

Vvalor Cabimentado: 158 .542, 68
Valor Compromissc: 158 .542, 68
Zaldo de Cabiments p/ Comprometer: 0,00

Foi validada a exigténcia de fundos disponiveis & data

COMPROMIES0S ANOE FUTURCSH

Ano Pocumento Hentanbe
2024 TEZ2006501 951.3256,12
Total Compromisscs 1.10%9.758,80
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