CONTRATO DE ADJUDICAGAO DA EMPREITADA “REQUALIFICACAO DO

BAIRRO "AMARELO" NA BELA VISTA - LOTE 3

DELIBERAGAO CAMARARIA N.2 4244/2022, DE 21/12
------ Aos vinte e sete dias do més de dezembro de dois mil e vinte e trés, é por mim L
, em substituicdo da Oficial Publico do Municipio de Setibal, nos termos do Despacho n.2

195/2021/GAP, de 29 de outubro, lavrado o presente contrato, com a intervencdo dos seguintes

Outorgantes:
------ PRIMEIRO: MUNICIPIO DE SETUBAL, com o ntimero 501294104 de Pessoa Coletiva de Direito
Publico, representado por . e natural da freguesia e concelho

com domicilio profissional no Edificio dos Pagos do Concelho, portador do cartio de cidad3o

_. valido até ao dia» a qualidade de Presidente da Camara
Municipal e no 3mbito das suas competéncias, nos termos da alinea a) e b} do numero 1 e alineas f), do

numero 2, do Artigo 35.2, do Regime Juridico das Autarquias Locais (RJIAL) aprovado pela Lei n.2 75/2013

de doze de setembro.
------ SEGUNDO: - TECNOREM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES, S.A., com sede na Estrada Nacional,
numero cento e treze, Moinho da Areia, em Ourém, matriculada na Conservatéria do Registo Comercial

de Ourém, com o numero Unico de matricula e pessoa coletiva 502519533, com o capital social de dois

milhdes de euros, representada neste ato por natural da freguesia de
, concelho de ! , com domicilio profissional na sede da empresa, portador do
Cartdo de Cidaddo numero do até . que outorga

na qualidade de Presidente do Conselho de Administragio e em representacio legal da referida
sociedade, qualidade e poderes que para este ato verifiquei através da Certiddo Permanente, subscrita
no dia e valida até ao dia v

, conforme numero cinco do artigo setenta e cinco, do Cédigo do Registo Comercial,
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documentos estes que se arquivam com 0s demais, —==-=====-===m-=- --

------ Considerando que:
------ Que pela deliberagio camararia n.2 4244/2022, de vinte e um de dezembro, através da proposta n.2
45/2022/DOM, foi decidida a abertura do procedimento de Concurso Pablico por Lotes com Publicidade
Internacional, nos termos dos artigos 16.2, n.2 1, alinea c), 19.2 alinea a), 38.2, 130.2 e seguintes e 474.9,

n.2 1 e n.2 3, alinea a), todos do Codigo dos Contratos Publicos, doravante CCP, aprovado pelo Decreto-

Lei nimero 18/2008, de 29 de janeiro, na sua versdo atual.
------ Que pela deliberagio camararia 1003/2023, de 25/10, através da proposta N.2 30/2023/DOM, foi
adjudicada a sociedade aqui representada pelo Segundo Outorgante e aprovada a minuta, da empreitada

de Requalificacdo do Bairro “Amarelo” na Bela Vista — Lote 3, nas condigdes e para os fins mencionados

nas clausulas seguintes:

----CLAUSULA PRIMEIRA

OBJETO

------ Um: - O objeto do presente contrato consiste na realizagdo da empreitada de Requalificagdo do

Bairro “Amarelo” na Bela Vista, em Setubal. -- -

------ Dois: - O Lote 3 é constituido por 128 fogos e as partes comuns dos edificios do bloco E3, localizado

entre a Avenida da Bela Vista, Rua do Antigo Olival e Rua do Monte. -- -
------ Trés: - Os trabalhos a executar encontram-se descriminados no conjunto dos varios projetos de

arquitetura e especialidades, no respetivo articulado de medigdes e caderno de encargos de acordo com

o previsto nos projetos de arquitetura e das especialidades.
------ Uuatro: - A obra a executar, de acordo com o Projeto de txeécl¢ao, gue faz parte Integrante deste
procedimento, encontra-se enquadrada na classe 7 de alvara e é classificada na categoria Il. —-===z=-mmmmme
------ Cinco: - As respetivas especificacdes técnicas referentes as caracteristicas exigidas para a obra a

executar constam do projeto de execugdo anexo ao Caderno de Encargos que dele faz parte integrante. -

CLAUSULA SEGUNDA



DISPOSICOES POR QUE SE REGULA A EMPREITADA

------ Um: - A execuc¢do do contrato obedece:

------ a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;
------ b) Ao Decreto-Lei niimero 18/2008, de 29 de janeiro, (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante

"CCP"); ...........

------ c) A Lei ndmero 31/2009, de 3 de julho, (Qualificagdo Profissional dos Responsdveis por Projetos e

pela Fiscalizagdo e Dire¢do da Obra);

------ d) Ao Decreto-Lei nimero 273/2003, de 29 de outubro, (Condicdes de Seguranca e Satde no

Trabalho em Estaleiros Temporarios ou Mdveis) e respetiva legislagio complementar;

------ e) Ao Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de Dezembro - REGIME GERAL DA GESTAQ DE RESIDUOS e

respetiva legislacdo complementar; ==
—————— f) A restante legislagdo e regulamentagio aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construgdo, ao
consumo de energia primaria e desempenho energético dos edificios, a revisio de pregos, 3s instalacdes

do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, preven¢io e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;

—————— g) As regras da arte.
------ h) Ao principio do Ndo Prejudicar Significativamente (“Do No Significant Harm”, DNSH), no dmbito
da defini¢do do Pacto Ecoldgico Europeu, donde decorre que as actividades dos projectos que tenham
financiamento europeu ndo devem causar danos significativos a nenhum dos seis objetivos ambientais
definidos no Regulamento de Taxonomia da Unido Europeia (Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento

Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020 relativo ao estabelecimento de um regime para a

promogdo do investimento sustentdvel , e que altera o Regulamento (EU) 2019/2088).

------ Dois: - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
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—————— a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostaos de acordo com o disposto no artigo

99.2 do CCP e aceites pelo Segundo Outorgante nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo

Codigo; —--mmmmemmmmmnn s - -
------ b) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,

desde que tais erros e omissBes tenham sido expressamente aceites pelo orgdo competente para a

decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

—————— c) Os esclarecimentos e as retifica¢cdes relativas ao caderno de encargos; -

------ e} A proposta adjudicada;

EIICATGOS. ~mmm e e e et

CLAUSULA TERCEIRA

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA--==-====nrmemmmemee

------ Um: - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g} do

numero 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados, salvo

cldusula que disponha em sentido diferente, integrada no contrato.
------ Dois: - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o primeiro quanto

a defini¢3o das condicBes juridicas e técnicas de execug¢do da empreitada e o segundo em tudo o que

respeita a definicdo da propria obra.

—————— Trés: - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto:

------ a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes; .
—————— b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade



dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 nimero 6 e 51.2 do CCP; e
—————— ¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memédria descritiva e das restantes pegas do projeto.-
------ Quatro: - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do nimero 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final do nimero um desta
cldusula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto

no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Segundo Outorgante nos termos do disposto no 101.2 desse mesmo

Cddigo.

CLAUSULA QUARTA

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

------ Um: - As dividas que o Segundo Outorgante tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege

a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos

trabalhos a que respeitam. —----=------

------ Dois: - No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Segundo Outorgante submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacio da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua no apresentagdo antes do inicio daquela execugdo.
------ Trés: - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Segundo Outorgante responsavel

por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolico e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA QUINTA

PRAZO DE EXECUCAO

------ Uit - O prdzu indxlimo de execucto 8 de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a contar nos termos do

disposto no nimero 1 do artigo 362.2 do CCP.

CLAUSULA SEXTA

PROJETO

------ Um: - O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente




procedimento, —————-smm e
------ Dois: - Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo Segundo

Outorgante, e aceites pelo Primeiro Outorgante, no caso de ser admitida a apresentagdo de variantes

pelos concorrentes. ——-m--m-mmmmmmemm e m e --
------ Trés: - O projeto apresentado pelo Segundo Outorgante, e aceite pelo Primeiro Outorgante, constitui

o projeto a considerar para a realizagdo da empreitada, no caso de ser determinada a efaboragdo do

projeto de execugdo.

------ Quatro: - A elaboracio das variantes ao projeto ou do projeto de execugdo, quando aplicdvel,

obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP. —==-mmmmmmmmmmmmm s
—————— Cinco: - Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovacdo do Primeiro Outargante e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem

juntar os termos de responsabilidade e comprovativo das adequadas qualificagdes académicas e

profissionais.
—————— Seis: - Compete ao Segundo Outorgante a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pegas

desenhadas do projeto previstos na alinea f) do nimero 4, da cldusula 7.2, bem como dos desenhos

correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.
------ Sete: - Até cinco dias antes da data de realizagdo da recegdo provisoria, o Segundo Outorgante
entrega ao Primeiro Outorgante uma cole¢do atualizada de todos os desenhos referidos no nimero

anterior, elaborados em transparentes sensibilizados em material indeformavel e inalteravel com o

tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo Primeiro Outorgante.

CLAUSULA SETIMA

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

—————— Um: - O Segundo Outorgante é responsavel:
—————— a) Perante o Primeiro Outorgante, pela preparac¢do, planeamento e coordenagdo de todos os

trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo,



planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre segurancga,

higiene e satide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e

saude e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgio e demolicio;
------ b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparag3o, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do niimero 4 da presente clausula, -=============s—eeeuec
------ Dois: - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios, necessarios para a realizaciio da obra,

e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Segundo Outorgante. -
------ Trés: - O Segundo Outorgante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execugdo da obra,

designadamente: -

que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar

danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satude no trabalho

e de policia das vias publicas;
------ c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servid&es, e serventias,

que sejam indispensdveis alterar ou destruir para a execug3o dos trabalhos e para evitar a estagnacio de

dguas que 0s mesmaos possam originar;

a dimensdo 3x2m, a instalar no local de empreitada em sitio indicado pelo Primeiro Outorgante, sendo

que as empreitadas cofinanciadas por fundos comunitarios s3o aplicadas as respetivas normas. -----=------




------ a) A apresentacio pelo Segundo Outorgante ao Primeiro Outorgante de quaisquer dividas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada; ——---—--—--

------ b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Primeiro Outorgante; - -

------ c) A apresentagio pelo Segundo Outorgante de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do

projeto, nos termos previstos no nimero 4 do artigo 378.2 do CCP;
------ d) A apreciagdo e decisdo do Primeiro Outorgante das reclamagBes a que se refere a alinea anterior;

------ e) O estudo e defini¢iio pelo Segundo Outorgante dos processos de construgdo a adotar na realizagdo

dos trabalhos; ~===s-ssmmmmmemme

------ f) A apresentagio pelo Segundo Outorgante dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de

execucdo e elementos do projeto: (Quando Aplicavel);

------ g) A elaboracdo e apresentacdo pelo Segundo Outorgante do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no nimero 3 do artigo 361.2 do CCP; ————-——--mmmemee- ---

satide, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em func¢do do sistema

utilizado para a execugio da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados

pelo Segundo Outorgante.
------ i) A elaboragdo de plano de sinalizagdo, composto por memdoria descritiva e justificativa e pegas
desenhadas. As pecas desenhadas devem contemplar com planta a escala adequada (1/500 ou 1/1000)
contendo indicacdo da obra, as eventuais zonas de estaleiro e a sinalizacdo a instalar nas diferentes fases

da obra, bem como os desvios de transito, tudo conforme o Decreto Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de

outubro. Dever3o ainda ser cumpridas as posturas municipais sobre esta matéria.

CLAUSULA OITAVA

PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

—————— Um: - No prazo de sete dias a contar da data da celebrag3o do contrato, o Primeiro Outorgante pode



apresentar ao Segundo Outorgante um plano final de consignagdo que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.
------ Dois: - No prazo de sete dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagio, deve o
Segundo Outorgante, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo

361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboracdo a metodologia fixada no caderno de encargos. >
—————— Trés: - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual nem a
alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de

trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario i adaptagic do plano de

trabalhos ao plano final de consignagao.

—————— Quatro: - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente: -
------ a) Definir com precisdo as datas de inicio e de concluso da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,

distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base

a programacdo;

------ b) Indicar as quantidades e a qualificagio profissional da m3o-de-obra necessaria, em cada unidade

de tempo, a execugio da empreitada;

------ c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade de tempo, a

execu¢do da empreitada; --

------ d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou n3o no caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realiza¢3o da obra.
------ Cinco: - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do

valor dos trabalhos a realizar pelo Segundo Outorgante, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo Primeiro Outorgante, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAUSULA NONA




por razdes de interesse publico.
------ Dois: - No caso previsto no nimero anterior, o Segundo Outorgante tem direito a reposi¢do do
equilibrio financeiro do contrato, em func¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,

mediante reclamacdo a apresentar no prazo de trinta dias a contar da data da notificagdo da mesma, que

deve conter os elementos referidos no ndmero 3 do artigo 354.2 do CCP. -
------ Trés: - Em quaisquer situagcdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor

ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao Segundo Outorgante, deve este

apresentar ao Primeiro Outorgante, um plano de trabalhos modificado.
------ Quatro: - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o Primeiro Outorgante pode notificar o Segundo Outorgante para apresentar, no prazo

de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias

a recuperagdo do atraso verificado.
------ Cinco: - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor

ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Segundo Outorgante, deve este

apresentar ao Primeiro Outorgante, um plano de trabalhos modificado.
------ Seis: - Sem prejuizo do disposto no numero 3 do artigo 373.2 do CCP, o Primeiro Outorgante
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo Segundo Outorgante ao abrigo dos niimeros 3 e 4 da
presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prontincia a aceita¢do do novo plano. -
------ Sete: - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado

apresentado pelo Segundo Outorgante deve ser aceite pelo Primeiro Outorgante desde que dele ndo

resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugdo.

------ Qito: - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
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reajustamento do plano de pagamentos. -

CLAUSULA DECIMA

PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

------ Um: - O Segundo Outorgante obriga-se a: memmees -
------ a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusio da consignagdo total ou da primeira consignacdo

parcial ou ainda da data em que o Primeiro Outorgante comunique ao Segundo Outorgante a aprovacio

do plano de seguranga e saude, caso esta lltima data seja posterior;

recegdo provisoria.
------ Dois: - No caso de se verificarem atrasos na execugdo de trabalhos em relag3o ao plano de trabathos
em vigor, o Segundo Outorgante é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de

meios de agdo e de reorganizagdo da obra, necessarias a recuperagio dos atrasos e ao cumprimento do

prazo de execucdo. e

------ Trés: - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Segundo Outorgante, nomeadamente, pelo

cumprimento antecipado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

------ Um: - O Segundo Outorgante informa de imediato, o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que

se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.
------ Dois: - Quando os desvios assinalados pelo Segundo Outorgante, nos termos do numero anterior,

ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagio da obra notifica—o dos que considera

existirem.

------ Trés: - No caso de o Segundo Outorgante retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
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previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclus3o da obra dentro do prazo contratual, é

aplicével o disposto no nimero 4 da clausula 9.2.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
------ Um: - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao

Segundo Outorgante, o Primeiro Outorgante pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 2 %o do pre¢o contratual. -
------ Dois: - Para o efeito do disposto na cldusula anterior, ndo se considera que o Segundo Outorgante

deu inicio a execucdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados a obra todos os meios previstos

no plano de trabalhos em vigor.
—————— Trés: - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao

Segundo Outorgante, é aplicdvel o disposto no numero 1, sendo o montante da sangdo contratual ai

prevista reduzido a metade.
------ Quatro: - O Segundo Outorgante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢do do contrato. -=-----=--===s==e=

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

------ Um: - Sempre que o Segundo Outorgante sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de cinco dias a contar da data em que tome conhecimento da

ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de tiscalizagdo da obra, a fim de o Primeiro Outorgante flcar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
—————— Dois: - No caso de os trabalhos a executar pelo Segundo Outorgante serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o Segundo Outorgante, se disso tiver ou

dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
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facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessérias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daguele servigo. -

CLAUSULA DECIMA QUARTA

CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS
------ Um: - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.
------ Dois: - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Segundo Outorgante fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2, —--

------ Trés: - O Segundo Outorgante pode propor ao Primeiro Qutorgante, a substituicio dos métodos e
técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

ERROS OU OMISSOES DO CADERNO DE ENCARGOS

DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS
------ Um: - O Segundo Outorgante deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissbes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das

ordens, avisos e natificacdes recebidas.

------ Dois: - O Segundo Outorgante tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados por escrito pelo Primeiro Outorgante, o qual
deve entregar ao Segundo Outorgante todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a
este ultimo aspeto, quando o Segundo Outorgante tenha a obrigagio pré-contratual ou contratual de

elaborar o projeto de execucio.

—————— Trés: - SO pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissOes quando o somatdrio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da
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mesma natureza n3o exceder 50% do prego contratual e verificadas que estejam as demais condi¢des

previstas no artigo 3702, nimeros um e dois do CCP.
------ Quatro: - O Primeiro Outorgante é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos

erros e omisses resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

Segundo Outorgante. ----- .
—————— Cinco: - O Segundo Outorgante é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos

erros e omissBes do projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos

elementos elaborados ou disponibilizados pelo Primeiro Outorgante.
------ Seis: - O Segundo Outorgante suporta metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes cuja detegdo era exigivel na fase de formagdo do contrato, nos termos

do artigo 50.2, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados, mas néo tenham

sido expressamente aceites pelo Primeiro Outorgante.
—————— Sete: - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o Segundo Outorgante deve, no prazo de 60
dias contados da data da consignacio total ou da primeira consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia

de erros ou omissBes s6 detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do

valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes. =
—————— Oito: - O Segundo Outorgante suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de
formacio do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também nao tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detec¢do. ------------------

CLAUSULA DECIMA SEXTA

ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO SEGUNDO

OUTORGANTE

------ Um: - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o Segundo Outorgante deve apresentar

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo.
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------ Dois: - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas, termos de responsabilidade dos técnicos autores

comprovativo das adequadas qualificagdes académicas e profissionais, e célculos justificativos e

especifica¢des de qualidade da mesma.
------ Trés: - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto

propostas pelo Segundo Outorgante sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Primeiro

Outorgante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA

MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
------ Um: - Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢Bes decorrentes da legislagdo em vigor, o Segundo
Outorgante deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do Primeiro
Outorgante e do Segundo Outorgante, com meng3o do respetivo alvard ou nimero de certificado de
empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no nimero dois do artigo

81.2 do CCP, e manter copia dos alvards ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas dos

Subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
------ Dois: - O Segundo Outorgante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e

dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido

introduzidas.
------ Tids. O Scgundo Oulurgante obriga se também a ter patante no local da ubra v liurdnu de Lrabaitio

em vigor, bem como a manter, a disposi¢3o de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicaveis. -

------ Quatro: - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA

ENSAIQS

------ Um: - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no caderno de encargos, nas condigdes técnicas especiais e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do Segundo Outorgante. ==s==---r-—m——--mee-o-

—————— Dois: - Quando o Primeiro Outorgante tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
------ Trés: - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Segundo Outorgante, as

despesas com os mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no

caso contrdrio, de conta do Primeiro Outorgante.

CLAUSULA DECIMA NONA

MEDICOES

------ Um: - As medic¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto

e os trabalhos n3o devidamente ordenados pelo Primeiro Outorgante sdo feitas no local da obra com a

colaboragdo do Segundo Outorgante e s3o formalizados em auto.

------ Dois: - As medicdes s3o efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ac 8.2 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam. ==-----

------ Trés: - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigBes respeitam a seguinte ordem

de prioridades:

------ a) Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos posto a concurso;

------ b) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor,

------ ¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

------ d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre Primeiro

Qutorgante e o Segundo Outorgante.
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CLAUSULA VIGESIMA

PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO

E DESENHOS REGISTADOS

------ Um: - Correm inteiramente por conta do Segundo Outorgante os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de
processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e

outros direitos de propriedade industrial. =~ -

—————— Dois: - No caso de o Primeiro Outorgante ser demandado por infra¢iio na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o Segundo Outorgante indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for. --

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA

----------------- EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
------ Um: - O Primeiro Outorgante reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n3o

incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

—————— Dois: - Os trabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colaboracio com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug3o do contrato ou outros prejuizos. ——------------ -
------ Trés: - Quando o Segundo Outorgante considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realiza¢do simultinea dos trabalhos previstos no nimero 1,
deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem

adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagio

daqueles trabalhos.
----- Quatro: -No caso de verificagdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da

realizagdo dos trabalhos previstos no nimero 1, o Segundo Outorgante tem direito 3 reposicdo do
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equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes

TEIrMOS : arrsm s i it S S S e S

—————— a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra, e;

------ b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que

demonstre ter sofrido. --

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA

OUTROS ENCARGOS DO SEGUNDO OUTORGANTE

—————— Um: - Correm por conta do Segundo Outorgante todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia

legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da

obra, salvo estipulag¢do especifica em sentido contrario.
—————— Dois: - Correm ainda inteiramente por conta do Segundo Outorgante a reparagdo e a indemnizacdo
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros ate a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagdo do
pessoal do Segundo Outorgante ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;
------ Trés: - Correm ainda por conta do Segundo Outorgante todos os encargos decorrentes de requisi¢do

das forcas de autoridade necessérias e suficientes a seguranga da circulagdo de pessoas e veiculos por

forga das obras.
------ Quatro: - Constituem ainda encargos do Segundo Outorgante a celebragdo dos contratos de seguros,

indicradns nn radernn de enrargns, a ennstitiicin das cauces exigidas no pragrama do procedimento e

as despesas inerentes a celebragdo do presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA

OBRIGAGOES GERAIS

------ Um: - S3o da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante as obrigagdes relativas ao pessoal
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empregado e sua disciplina na execugio da empreitada, obrigando-se este a colocar em obra somente

pessoal com adequada aptiddo profissional e académica, fungio dos cargos por eles desempenhados e

das caracteristicas da obra em causa. =

------ Dois: - O Segundo Outorgante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Primeiro Outorgante, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes
do Primeiro Outorgante, do Segundo Outorgante, dos subempreiteiros ou de terceiros, ~——---==---=-----nmv

------ Trés: - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Segundo

Outorgante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.
------ Quatro: - As quantidades e a qualificagdo profissional da m3o-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano. =---=-=s-=sce—oeeeee

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA

HORARIO DE TRABALHO
------ Um: - O Segundo Outargante pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha previamente as necessarias autoriza¢des das entidades competentes e

dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagio

da obra.
------ Dois: - Quando o Segundo Outorgante, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forga maior, pode o Primeiro Outorgante exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das

horas suplementares de servigo a prestar pelos elementos da Fiscalizag3o e da Coordenagio de Seguranga

e Saude em obra. --

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA




SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

----- Um: - O Segundo Outorgante fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes, -—----------
------ Dois: - O Segundo Outorgante ¢é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢bes

legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
—————— Trés: - No caso de negligéncia do Segundo Outorgante no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos ndmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra/ Coordenador de Seguranga em obra pode

tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do Segundo Outorgante. -
—————— Quatro: - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra/ Coordenador de Seguranca em Obra o exija, o Segundo Outorgante apresenta apdlices de seguro

contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nomeadamente, nos

termos previstos no nimero 1 da clausula 31.2. -
------ Cinco: - O Segundo Outorgante, a qualquer momento, responde perante o diretor de fiscalizagdo da

obra/Coordenador de seguranca em obra, pela observancia das obrigagBes previstas nos nimeros

anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
------ Seis: - Até cinco dias antes do inicio de qualquer atividade, o Segundo Outorgante deverd apresentar
uma Ficha de Procedimento de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de Seguranga e Satde e

ramplementada rom as indicaciies que vierem a ser transmitidas pelo Coardenader de Seguranca em

Obra.
------ Sete: - O Segundo Qutorgante sé poderd iniciar uma atividade apds aprovacdo do Coordenador de

Seguranca em Obra e do Primeiro Outorgante de todas as medidas de preveng¢do e protegdo a

implementar para essa atividade.
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------ Oito: - Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante do disposto no Plano de
Seguranga e Saude, das suas alteragdes e adaptagdes em fase de obra, bem como de todas as acdes na
area de Seguranca e Satde, ordenadas pelos representantes do Primeiro Qutorgante, poderdo estes, em

caso de perigosidade efetiva e ao abrigo da legislagdo, dar ordem de suspensio imediata, total ou parcial

dos trabalhos.
------ Nove: - As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Primeiro Outorgante
ou seus representantes por ndo estarem garantidas condi¢es de seguranga em obra, n3o poder3o ser

invocadas como pretexto para prorrogagdes de prazo ou para qualquer tipo de indemnizacdo ao Segundo

Outorgante.
------ Dez: - No prazo maximo de dois dias apos a assinatura do contrato, e antes da consignacio, o

Segundo Outorgante devera apresentar ao Primeiro Outorgante os dados necessarios para a instrucdo da

Comunicagdo Prévia que sejam da sua responsabilidade, ---------

------ Onze: - Tendo em vista a permanente atualizagio desta Comunicagio Prévia a que o Primeiro

Outorgante esta legalmente obrigado, o Segundo Outorgante obriga-se a:
———————— a) Remeter ao Primeiro Outorgante até ao penultimo dia Gtil de cada més, uma lista atualizada dos

subempreiteiros, com a respetiva identificag3o e a indicago dos trabalhos em que vio intervir e do prazo

previsto para a intervengao; ---—--=ms-mmmmm e
———————— b) Remeter ao Primeiro Outorgante, a todo 0 momento, informacio sobre alteracdes de qualquer

outro dominio contemplado na Comunicagdo Prévia, para que tais alteragdes possam ser comunicadas a

Autoridade para as Condi¢Bes de Trabalho antes da sua concretizagdo no estaleiro.
—————— Doze: - O Segundo Outorgante devera apresentar ao Coordenador de Seguranga em obra ou 3
Fiscalizagdo, pelo menos com cinco dias antes do inicio da atividade de um novo subempreiteiro, a sua

identificagdo, cépia do alvara, copia do contrato da subempreitada e cdpia da apdlice de seguros de

acidentes de trabalho.

------ Treze: - Todos os custos relacionados com a autoridade, seguranca, higiene e satde no trabalho serio
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encargos do Segundo Outorgante e deverdo estar incluidos nos pregos unitarios da proposta caso ndo
existam artigos especificos no mapa de quantidades de trabalho. —--—mmmmmemmmmemmem oo =
------ Catorze: - O Segundo Outorgante obriga-se a nomear para o exercicio da atividade de seguranca e
saude no trabalho, técnicos com habilitagdes proprias e detentores de titulo profissional vélido, conforme
estabelecido na Lei n.2 42/2012, de 28 de agosto que aprova os regimes de acesso e de exercicio das
profissdes de técnico superior de seguranca no trabalho e de técnico de seguranca no trabalho. -----------

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA

PRECO € CONDIGOES DE PAGAMENTO
—————— Um: - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢bes decorrentes do
contrato, deve o Primeiro Outorgante pagar ao Segundo Outorgante a quantia total de 11.492.857,55 €
(onze milhdes, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e

cinco c&ntimos), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o Segundo Outorgante ser sujeito

passivo desse imposto pela execugdo do contrato. “emmeees
------ Dois: - Os pagamentos a efetuar pelo Primeiro Outorgante tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medi¢Bes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 19.2. -

------ Trés: - Os pagamentos s3o efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da respetiva

fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo Segundo Outorgante. neors
------ Quatro: - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra, ndo havendo lugar a qualquer

pagamento sem que antes as faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas. ~—-—--==mmmmmmrnmemroe-
—————— Cinco: - Cada auto de medi¢do deve referir as atividades constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidas durante o més, sendo a sua aprovacgdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizacdo completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados. --------—-------
------ Seis: - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de

fiscalizagdo da obra e o Segundo Outorgante quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
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fatura ao Segundo Outorgante, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizagdo da obra e uma com os valores por este n3o aprovados. -
------ Sete: - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros

anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos

termos do artigo 373.2 do CCP. = -

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA

ADIANTAMENTOS AO SEGUNDO OUTORGANTE

------ Um: - O Segundo Outorgante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Primeiro

Outorgante, um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais cuja

aplicagdo haja sido prevista no plano de trabalhos. e
------ Dois: - Sem prejuizo do disposto nos Artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
nimero anterior sé pode ser pago depois de o Segundo OQutorgante ter comprovado a prestagdo de uma

caug¢do do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria

Ou Seguro-caugao.

------ Trés: - Todas as despesas decorrentes da presta¢io da caugio prevista no nimero anterior correm

por conta do Segundo Outorgante. aes
------ Quatro: - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida

gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado

pelo Primeiro Outorgante, nos termos do nimero 2 do artigo 2952 do CCP. -

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

—————— Um: - No dia vinte de novembro de dois mil e vinte e trés, foi prestada garantia bancaria n.2
2539.004329.493, no valor de 574.642,88 € (quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e
dois euros e oitenta e oito céntimos), correspondente & caugdo de 5 % do valor da adjudicacdo da

empreitada, destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigacdes do Segundo Outorgante,
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documento este que se arquiva com 0s demais, ——-———-——--=mmmeemesemans

------ Dois: - Para refor¢o da caugio prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o Segundo Outorgante tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos ¢ deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento. ------------
—————— Trés: - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caugdo referida no ndmero anterior, ——-——--------=----

CLAUSULA VIGESIMA NONA

MORA NO PAGAMENTO
—————— Em caso de atraso do Primeiro Outorgante no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego

contratual, tem o Segundo Outorgante direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora. -====------ --

CLAUSULA TRIGESIMA

REVISAO DE PRECOS

—————— Um: - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mdo-de-obra,
De materiais ou de equipamentos de apoio durante a execug¢do da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei numero 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade da férmula legalmente prevista.

------ Dois: - A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

------ - FO7 — Reabilitacdo Profunda de Edificios (Despacho n.2 1592/2004 D.R. 2.2 Série)

------ Trés: - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

—————— Quatro: - O pedido de revis3o de precos, a apresentar pelo Segundo Outorgante, é acompanhado

dos respetivos calculos.
—————— Cinco: - O pedido de revis3o de pregos, devidamente instruido nos termos do nimero anterior é

apresentado ao Primeiro Outorgante até 30 dias apds a publicagdo do Gltimo indice aplicavel, sob pena
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de caducidade. ~——-—-====rrmmmmn -

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA

CONTRATOS DE SEGUROS
------ Um: - O Segundo Outorgante, obriga—se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo Segundo Outorgante e

subempreiteiro, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatério de

acidentes de trabalho.
------ Dois: - O Segundo Outorgante e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante todo o periodo de execugdo do Contrato de Empreitada se outro prazo nio for estipulado,

os Contratos/Apolices de Seguro previstas nesta secgio e na legislac3o aplicdvel, das quais deverdo exibir

copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacio.
------ Trés: - O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfagcdo das obrigag®es previstas na presente
sec¢ao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.
—————— Quatro: - Sem prejuizo do disposto na clausula seguinte, o Segundo Outorgante obriga-se a manter
os Contratos/Apélices de Seguro referidas no nimero 1 validas até a data da rececdo definitiva da obra
ou, no caso do seguro automovel bem como no caso do seguro relativo a danos prdprios, aos

equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral do

estaleiro.
------ Cinco: - O Primeiro Outorgante pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento

das apélices previstas na presente sec¢do ou na legislagdo aplicivel, ndo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas cépias e recibos.
------ Seis: - Todos os Contratos/Apdlices de Seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e
restante legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Segundo Outorgante e dos seus

subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente

autorizada.
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------ Sete: - Os Contratos de Seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do Segundo Outorgante, perante o Primeiro

Outorgante e perante a lei.
------ Oito: - Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatdria a reposi¢do automética
de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume

das indemnizac®es liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio

respetivo e a seguradora a aceitar essa reposi¢ao.
------ Nove: - Em caso de incumprimento por parte do Segundo Outorgante das obriga¢des de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Primeiro Outorgante reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados. ~—-==-=====-----
------ Dez: - No caso de a minuta de algum dos Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta secgao ndo
ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo Primeiro Outorgante, em virtude de ndo cobrir, no todo
ou em parte, os riscos previstos no caderno de encargos, o Segundo Outorgante suportara integralmente

quaisquer danos que devessem estar cobertos por tal Contrato/Apdlice e que por ela ndo estejam

abrangidos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA

CONTRATOS DE SEGURO EM CONCRETO

—————— Um: - O Segundo Outorgante subscreverd em seu proprio nome, do Primeiro Outorgante e de todos
os seus empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construgdo e/ou Montagens, tipo CAR {Contractors All
Risk), que englobara todos os trabalhos provisdrios e definitivos respeitantes a empreitada objeto do

presente Contrato e contemplard, nomeadamente, os Danos a Obra e a Responsabilidade Civil,

mencionados, nos nimeros 4 e 5 seguintes.
------ Dois: - O Contrato/Apdlice de Seguro referido no nimero anterior devera ser subscrito pelo Segundo

Outorgante, a suas expensas, ho mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogdo do regime

de franquias que serdo sempre suportadas pelo Segundo Outorgante. =rr
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—————— Trés: - A subscrigdo deste Contrato/Apdlice de Seguro n3o invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a efetivagdo de outro tipo de seguros,

considerados obrigatérios ou ndo e que os diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das

Apodlices respetivas. o R S .

------ Quatro: - No que concerne aos Danos a Qbra: #
-------- a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes de
construgdo e/ou montagem, durante o periodo de execugido dos trabalhos e mais dois anos contados a

partir da data de Recegdo Provisoria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual dela ocorra em primeiro

lugar; e -

-------- b) Esta apdlice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais préprios desta modalidade de

seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:
------ I} Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza sismica;

------ Il) Danos decorrentes de erro ou omissdo de concegdo de projeto, de desenho ou de célculo da

responsabilidade do Segundo Outorgante;

------ Hl) Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem; —-———--——---——--

—————— IV) Despesas com remogio de escombros, em caso de sinistro;

—————— V) Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em caso de

sinistro;
------ Vl) Perdas ou danos acidentais decorrentes de operacdes de manutengio a cargo do Segundo

Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a constru¢dio ou as montagens; ~—--=-----—--—-

—————— VII) Danos a bens existentes na propriedade do primeiro Outorgante;

—————— VIIl) Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalacdes;
------ [X) Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de concegio,

de fabrico ou de montagem em fébrica das pecas ou equipamentos instalados na obra; e ==--------zceoco—

—————— X) Honorarios de técnicos e peritos.
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------ ¢) Adicionalmente, a apdlice deverd ainda contemplar, por si ou por apélice separada, a cobertura
de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura, quando estas

tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Segundo Outorgante e/ou seus

subempreiteiros; e - i

-------- d) O capital a segurar exigido para o presente nimero é o correspondente ao valor da empreitada

adjudicada, sujeito a revisdo final que ndo ultrapassara os 25% do valor do contrato.

------ Cinco: - No que concerne a Responsabilidade Civil:

-------- a) Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de cardter patrimonial e ndo
patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Primeiro Outorgante em particular, em consequéncia da
execucdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil extracontratual pelo dano causado seja
imputavel a qualquer das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria; --------
-------- b) E exigida a inclus3o da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o envalvimento

de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Primeiro Outorgante, o Segundo Outorgante e os

subempreiteiros intervenientes; --- %

-------- c) E exigida a inclusdo da cldusula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus

ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

-------- d) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e

servigos enterrados; -

-------- e) E exigida a inclusio da cldusula especial para garantir danos causados por

poluigdo/contaminagdo acidental;

-------- f) E exigida a inclusdio da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e

culturas agricolas;

-------- g) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,

sempre que o Segundo Outorgante preveja o recurso/utilizagdo dos mesmos; s

———————— h) As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operagdes de manutengdo a cargo do
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Segundo Outorgante ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as montagens; -—--
-------- i) A garantia referente a este nimero serd valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos apds a
data da Recegdo Provisdria e/ou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar; e -

-------- j) As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao limite de 2.500.000

euros por sinistro. -

------ Seis: - Outros Contratos de Seguro de conta do Segundo Outorgante: -
-------- a) Em complemento ao Contrato/Apdlice de Seguro de Construgdo e/ou Montagens ou nela
integrada, o Segundo Outorgante e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, os

Contratos/Apolices de Seguro adiante indicadas, das quais deverio exibir cépia e respetivo recibo de

pagamento de prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

-------- b) O Segundo Outorgante é responsavel pela satisfacdo desta obrigacio, devendo zelar pelo

controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

———————— [} Contrato de Seguro de acidentes de trabalho: -
---------- a) Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo Segundo Outorgante, assalariado ou

tarefeiro no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal quanto ao seguro

obrigatdrio de acidentes de trabalho. O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

R i) Contrato de seguro automdvel: —---
---------- a) Este Contrato/Apdlice de Seguro sera exigivel para toda a frota de veiculos de locomogdo
propria do Segundo Outorgante e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras,

sejam veiculos de passageiros e de carga, mdquinas ou equipamentos industriais, considerando as

exigéncias legais de Responsabilidade Civil Automovel (risco de circulagdo); e e

--------- a) O Segundo Outorgante devera subscrever um Contrato/Apdlice de Seguro prépria para os meios

auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarrancamentos, refeitérios,
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camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos de

danos proprios;
---------- b) O capital minimo seguro pelo Contrato referente ao presente nimero deve corresponder ao
valor da reposic3o em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de responsabilidade civil
por cada maquina (risco de laboracdo), perfazendo, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior
ao capital minimo de seguro obrigatdrio para os riscos de circulagdo do ramo automovel; @ -=~--sez-mmre--mm-
--------- c) No caso dos bens imoveis referidos neste nimero a apdlice em causa deve cobrir, no minimo,

os riscos de incéndio, raio, explos3o e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial, === s

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA

REPRESENTAGAO DO SEGUNDO OUTORGANTE

—————— Um: - Durante a execugdo do contrato, o Segundo Outorgante é representado por um diretor de

obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou

no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagdo.
------ Dois: - O Segundo Qutorgante obriga-se a nomear para sua representagdo, para efeitos do nimero
anterior, um diretor de obra com a seguinte qualificacio minima: Engenheiro técnico civil com, pelo
menos, cinco anos de experiéncia sob pena de rejeigdo dessa nomeagdo pelo Primeiro Qutorgante. -------
------ Trés: - Apds a assinatura do contrato e antes da consignacio, o Segundo Outorgante confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informac3o ser acompanhada por uma declarac¢do subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da
obra e comprometendo -se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade. --=~--=---mm--=-

------ Quatro: - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

—————— Cinco: - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
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sempre que para tal seja convocado. =

—————— Seis: - O Primeiro Outorgante podera impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito. == ==mm e =
—————— Sete: - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o Segundo Outorgante é representado por

quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
------ Oito: - O Segundo Outorgante deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacio

aplicavel em matéria de seguranca, higiene e sadde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacio

do documento referido na alinea i) do niimero 4 da clausula 7.2,

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA

REPRESENTAGAO DO PRIMEIRO OUTORGANTE

—————— Um: - Durante a execugdo o Primeiro Outorgante é representado por um diretor de fiscalizac3o da
obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo Gestor do Contrato, em todos os outros
aspetos de execugdo do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio distinta
no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagdo. —------—---—-
------ Dois: - O Primeiro Outorgante notifica o Segundo Outorgante da identidade do diretor de fiscaliza¢do

da obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até & data da consignacio ou da primeira

consignagdo parcial.
------ Trés: - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacio do Primeiro Outorgante em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as

questdes que lhe sejam postas pelo Segundo Outorgante nesse dmbito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolucdo ou revogacio do contrato.
------ Quatro: - O Gestor do contrato,
[ fara o acompanhamento permanente da execugdo do mesmo, nos termos constantes do

artigo 2902 -A do CCP.
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------ Cinco: - Sendo necessario proceder a substituicdo do Gestor do contrato, apds a devida designagdo,

o Segundo Outorgante serd notificado em conformidade. -==--------

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA

LIVRO DE REGISTO DA OBRA
—————— Um: - O Segundo Outorgante organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo

sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos

trabathos.

------ Dois: - Os factos a consignhar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no

numero 3 do Artigo 304.2 e no niumero 3 do Artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

—————— a) Os desvios na execu¢do da obra;

------ b) As suspensdes dos trabalhos e seus motivos;
------ Trés: - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera

apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdigdo sobre os trabalhos. -

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA

RECECAO PROVISORIA
—————— Um: - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do Segundo Outorgante ou por

iniciativa do Primeiro Outorgante, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de

execucdo da obra.
------ Dois: - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢do provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que n3o seja objeto de deficiéncia. ---—---—————
—————— Trés: - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

------ Quatro: - Previamente a realizag3o da vistoria para a recegdo proviséria de obra, com a antecedéncia
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de 5 dias contados sobre a data da mesma vistoria, o Segundo Outorgante entrega as telas finais e a

compilagdo técnica da obra, ambas em suporte fisico e digital, e demonstracdo do cumprimento do Plano

e GEStAD de RED; —ostorerrmermmr s s s s b e i -
------ Cinco: - A falta de entrega das telas finais, da compilagdo técnica oi da demonstracio do
cumprimento do Plano de Gestdo de RCD, ou entrega dos mesmos em desacordo com o projeto, a obra

ou o legalmente previsto, considera-se motivo justificativo para a suspensdo imediata e automatica do

prazo de realizagdo da vistoria para efeitos da rece¢iio provisdria da empreitada. -
------ Seis: - A Compilagdo Técnica consistira num conjunto de elementos que regulardo a utilizac3o e
manutencdo da Obra apés concluida, em condigdes de seguranca, bem como permitird delinear

procedimentos de seguranga para obras de beneficiagdo, de alteracdo, de ampliacdo ou ainda de

demMOliga0. ~r e
------ I) A compilagdo técnica devera ainda munir o Primeiro Outorgante dos conhecimentos necessarios

ao desenvolvimento de trabalhos de ampliagdo e/ou remodelagio em condi¢Bes de seguranga,

integrando assim o conjunto de especifica¢des para futuras empreitadas.
------ I1) O Segundo Outorgante deverd facultar ao Coordenador de Seguranca em Obra, no decorrer da
empreitada, todos os elementos necessdrios & Compilagdo Técnica. A apresentacdo destes elementos
deve ser faseada ao longo do prazo da obra e terd lugar logo que os mesmos estejam disponiveis. ---------

------ ) O Primeiro Outorgante pode recusar a Recegdo Provisdria da obra enquanto o Segundo

Outorgante ndo elaborar a Compilagéo Técnica e apresentar a Fiscalizac3o.

------ IV) A Compilagdo Técnica de cada obra inclui os seguintes elementos:
—————————— a) Memoria Descritiva (nomeadamente, com: - identificagdo do Primeiro Outorgante, projetista;
coordenadares de seguranga, em projeto e em obra, fiscalizagdo, empreiteiro e subempreiteiros cujas

intervencgdes sejam relevantes; - data de inicio e conclusdo da obra, auto de rececio provisoria e prazo de

garantia da obra);

—————————— b) Caraterizagdo da obra (contendo, nomeadamente: - descri¢io sumaria da obra com indicac3o
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dos aspetos estruturais relevantes, tipo de envolvente, tipo de cobertura, etc.; estudo geologico e
geotécnico do terreno quando aplicivel; - projeto de infraestruturas técnicas de ligagdo a exterior
(servicos afetados); - resultados dos ensaios de betdo quando aplicavel; - certificados de garantia dos

equipamentos; manuais de utilizagdo dos edificios e manutengdo dos equipamentos; - documentos de

vistoria e aprovacdo das novas infraestruturas.); e

---------- c¢) Manual de utilizagdo da Obra.
-------- V) Os encargos com a elaboragio dos elementos da Compilagdo Técnica sdo da responsabilidade

do Segundo outorgante devendo ser incluidos nos pregos unitarios da proposta caso ndo exista artigo

especifico para a Compilagdo Técnica incluido no mapa de quantidades de trabalho.
—————— V1) Nos casos em que o projeto de execugdo ndo esteja definido a Compilagdo Teécnica —Documento
Base — apss a consignacdo da empreitada, o Segundo Outorgante deve apresentar e submeter a

aprovacio do Primeiro Outorgante o documento base que propde para estruturar a compilagdo técnica

da empreitada.
-------- VII) Durante a execucio da empreitada, o Segundo Outorgante deve compor a compilagdo num
dossier devidamente identificado e que contenha um indice do seu contetdo. O Segundo Outorgante

deve ainda manter o dossier acima mencionado sempre atualizado e permanentemente disponivel no

estaleiro da empreitada para consulta caso seja necessario. -

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA

PRAZO DE GARANTIA

------ Um: - O prazo de garantia muda de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

------ a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

------ b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instala¢des

técnicas;
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do numero anterior é igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

Primeiro Outorgante.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA

RECECAO DEFINITIVA

------ Um: - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria 3 obra

para efeitos de rececdo definitiva. = e

------ Dois: - Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢Bes de funcionamento e conservac3o, esta sera definitivamente recebida. --

—————— Trés: - A rece¢do definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos; ——--
------ a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploracio,

operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

------ b) Cumprimento, pelo Segundo Outorgante, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
------ Quatro: - No caso de a vistoria referida no nimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Segundo Outorgante, ou a n3o verificagdo
dos pressupostos previstos no niimero anterior, o Primeiro Outorgante fixa o prazo para a sua correcio

dos problemas detetados por parte do Segundo Outorgante, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

CLAUSULA TRIGESIMA NONA

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS

RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUCAO

------ Um: - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacio do Segundo Outorgante ou corrigidos

aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagio, ou ainda quando considere os defeitos
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identificados e n3o corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo,
o Primeiro Outorgante promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigag®es contratuais, nos termos do disposto no artigo 295.2 do CCP, -—————mmmemme-

------ Dois: - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no

ndmero anterior é promovida na proporgido do valor respeitante a rece¢do parcial. -

CLAUSULA QUADRAGESIMA

DEVERES DE INFORMACAO

------ Um: - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre guaisquer circunstancias que

cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato, de

acordo com as regras gerais da boa- fé, —-----
------- Dois: - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer

circunstancias, constituam ou nio forca maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou o

cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigag&es. -

------ Trés: - No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do contrato.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA

SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

—————— Um: - O Segundo Outorgante pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nimeros 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.--
----- Dois: - O Primeiro Outorgante apenas pode opor-se a subcontratagdo, ou, nos casos previstos no
ndmero 2 do artigo 3852 do CCP, recusar a autoriza¢do a subcontratacdo, na fase de execugao quando
n3o estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de
que a subcontratagio envolva um aumento de risco de incumprimento das obriga¢bes emergentes do
contrato, sem prejuizo da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes

aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do contrato, aplicando-se, com as

36



necessarias adaptagdes, o disposto nos nimeros 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP. SN
————— Trés: - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quando a revisdo de precos.
------ Quatro: - O Segundo Outorgante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de

fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Segundo

Outorgante, do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra. -

------ Cinco: - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.
------ Seis: - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro

deve, nos termos do nimero 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Primeiro

Outorgante, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
—————— Sete: - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigaces contratuais é o
Segundo Outorgante, ainda qua as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros. ---------------
------ Oito: - A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no ntimero 1 no artigo 317.2 do CCP. ~=-—m--mmeaan
------ Nove: - Em caso de incumprimento, pelo Segundo Outorgante, das suas obriga¢des, que retina os
pressupostos para a resolugdo do contrato, este pode ceder a sua posi¢cdo contratual ao concorrente do

procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o presente contrato em execuc¢do, que

venha a ser indicado pelo Segundo Outorgante, nos termos do artigo 3182-A do CCP.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO PRIMEIRO OUTORGANTE

------ Um: - Sem prejuizo das indemnizacBes legais e contratuais devidas, o Primeiro Outorgante pode

resolver o contrato nos seguintes casos: ---- - -

—————— a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao Segundo Outorgante; ~—--——-----------
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------ b) A falta de apresentacio, no prazo concedido para o efeito, do Plano de Seguranga e Satde, ou das

Fichas de Procedimento, consoante o caso, -
------ ¢) Incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de dire¢iio sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes contratuais; ---------—--

------ d) Oposicdo reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Primeiro

Outorgante;
------ e) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites

previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Segundo Outorgante da manutenc¢do das

obrigagdes assumidas pelo Primeiro Outorgante contrarie o principio da boa-f¢; ---
------ f) Se o valor acumulado das sangBes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto

no nimero 2 do artigo 329.2 do CCP;

—————— g) Incumprimento pelo Segundo Qutorgante de decisBes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

—————— h) N3o renovacio do valor da caugdo pelo Segundo Outorgante, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

seguranca, higiene e saude no trabalho; -
------ k) Se, tendo faltado a consignhacdo sem justificagdo aceite pelo Primeiro Outorgante, o Segundo
Outorgante nio comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo Primeiro

Outorgante para nova consignac¢io desde que n3o apresente justificacdo de tal falta aceite pelo Primeiro

Outorgante;

------ ) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputével ao Segundo Outorgante que

seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

—————— m} Se o Segundo Outorgante n3o der inicio 3 execugdo dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
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da notificacdo da decisdo do Primeiro Outorgante que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execug¢3o; -
------ n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo Primeiro Outorgante por facto imputével ao
Segundo Outorgante ou se este suspender a execugio dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos

previstos no numero 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspens3o advenham graves prejuizos para

o interesse publico;

------ 0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano de trabalhos

modificado, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 404.2 do CCP;
------ p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no nimero 3 do artigo 404.2

do CCP;

------ q) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n3o for

repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do

disposto no artigo 397.2 do CCP; ---- s

------ r) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
————— Dois: - Entende-se por oposi¢do reiterada do Segundo Outorgante ao exercicio dos poderes de

fiscalizagdo do Primeiro Outorgante o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instrucdes, validamente

transmitidas, em trés atos sucessivos ou cinco interpolados. =
------ Trés: - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Segundo

Outorgante, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Primeiro

QOutorgante poder executar as garantias prestadas.
------ Quatro: - No caso previsto na alinea g) do nimero 1, o Segundo Outorgante tem direito a

indemnizagdo correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipac3io dos ganhos previstos. —--
------ Cinco: - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de trinta dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao Segundo
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Outorgante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia. ——-=—---=-=-s=smsmremnne

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO SEGUNDO OUTORGANTE

—————— Um: - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Segundo Outorgante pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo jurgs; --—------=------
------ d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do Primeiro
QOutorgante, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

—————— e) Incumprimento pelo Primeiro Outorgante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

------ f) Se n3o for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do

contrato por facto ndo imputdvel ao Segundo Outorgante;
------ g} Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou

consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpolados; -
—————— h) Se, avaliados os complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de

atos ou factos niio imputaveis ao Segundo Qutorgante, ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco

contratual;

—————— 1) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

------ i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de for¢a

maior,;
------ i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel ao
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Primeiro Outorgante; -- - 2 )

------ j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do Segundo Outorgante

excederem 20% do prego contratual. - e
------ Dois: - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucio quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagio juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencio do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico — financeira do Segundo Outorgante ou se revele excessivamente onherosa,

devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.-

------ Quatro: - Nos casos previstos na alinea ¢) do nimero 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao Primeiro Outorgante, produzindo efeitos 30 dias apos a rececdo dessa

declaragdo, salvo se o Primeiro Outorgante cumprir as obrigacBes em atraso nesse prazo, acrescidas dos

juros de mora a que houver lugar, ————-mmmmmmeee

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA

FORO COMPETENTE

------ Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato, fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rentncia a qualquer outro.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA

ARBITRAGEM

—————— O recurso a arbitragem ou a outros meios de resolugdo alternativa de litigios é permitido, nos termos

da lei, nomeadamente, do artigo 4762 do CCP., para a resolucio de litigios emergentes de procedimentos

ou contratos aos quais se aplique o CCP.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA

COMUNICACOES E NOTIFICACOES

—————— Um: - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes
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entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, através de correio eletronico
ou enderegadas para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato; ---------------

------ Dois: - Qualquer alteracio das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte por escrito. SO~ =

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA-

PRAZO SUPLETIVO

------ Na falta de indicacdo para a pratica de qualquer diligéncia ou ato deverd o mesmo ser realizado no

prazo de dez dias.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA

CONTAGEM DOS PRAZOS

—————— Os prazos previstos no contrato s3o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados. ----

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA

PROTECAO DE DADOS E SIGILO
------ Um: - O Segundo Outorgante compromete-se a assegurar o cumprimento das obrigagdes
decorrentes do Regulamento Geral de Protecio de Dados (RGPD) — Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei 58/2019 de 08/08 e demais legislacdo que Ihe

seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante a vigéncia do contrato e, sempre que exigivel, apds a sua

cessacao;
------ Dois: - O Segundo Outorgante garantird o sigilo quanto a informag&o de gue o proprio ou os seus

colaboradores venham a ter conhecimento no decorrer da execugdo da empreitada e relacionados com

a atividade do Primeiro Outorgante.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA

VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

------ 0 presente Contrato, encontra-se isento de fiscalizagdo prévia do Tribunal de Contas, nos termos do

Artigo 47.2, nimero 1, alinea g) da Lei nimero 98/97, de 26 de agosto. --
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CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA

CABIMENTACAO
------ O encargo resultante deste Contrato seré satisfeito pela dotagio e compromisso para 2023 nimero

3258, através da requisicdo externa da despesa n.2 4214/2023, na rabrica 06/07010203 do Orcamento

Municipal em vigor, e esta previsto no Plano Plurianual de Investimento (2021/1/95).

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA

IMPOSTO DE SELO
------ Este Contrato encontra-se isento de pagamento de Imposto de Selo, ao abrigo do disposto na Lei

numero 150/99 que aprova o Codigo do Imposto de Selo, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.2

287/2003 e subsequentes alteragdes. ————m-mmms oo s

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA

ARQUIVO

------ Com os demais documentos que ficam a fazer parte integrante deste contrato arquivam-se os

seguintes:

—————— a) — Fotocopias das Deliberagdes, ja atras citadas;

------ b) — Fotocopia da declaragdo emitida pelo Servigo Seguranca Social, em 16/10/2023, comprovando
a situagdo contributiva da sociedade, devidamente regularizada perante a Seguranga Social; ----------------
------- c) - Fotocépia da Certiddo emitida pelo Servigo de Finangas de OUREM - [2127], em 26/10/2023,

comprovando a situagdo tributdria da sociedade, devidamente regularizada perante a Autoridade

Tributdria @ AdUuaneira. —————mmmmmmmmm e e

O PRESIDENTE DA CAMARA

Assinado por: i
Num, de ldentificacio:
Data: 2t
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O REPRESENTANTE DO SEGUNDO OUTORGANTE

Digitally signed by

Date:

A OFICIAL PUBLICO

Assinado por:

Num. de Identificacao:
Data: z

E CHAVE MOVEL
® o % 0
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