

EMPREITADA N.º 130/DMMC/DIOA/DGOA/19 – “INTERVENÇÃO URGENTE DE REPARAÇÃO DE BETÃO NO VIADUTO DA AV. EUSÉBIO DA SILVA FERREIRA, SOBRE

Geral Abertura Comunicações Propostas Adjudicação Minuta Conclusão Faturas Eletrónicas

Minuta do contrato - Soproel S.A.



Nos termos do artigo 95.º do CCP, não é exigível a redução do contrato a escrito.

Segunda-feira, 25 Novembro 2019 14:41:31

 **218 961 000**  **apoio@acingov.pt**

Português